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CAPITULO I

1.1

1.2

1.3

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

CONVOCATORIA

Se efectuara de conformidad con lo sefnalado en el Articulo 51° del Reglamento, en la
fecha senalada en el cronograma.

BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.
Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
NO 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus
modificatorias y complementarias.

Decreto Supremo N° 021-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 140-2009-EF — Modificacion del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Directivas de OSCE.

Ley N© 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Caodigo Civil.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N© 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N© 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho deberd considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuara desde el dia siguiente de la convocatoria y
hasta un (1) dia habil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de
propuestas presentadas por un consorcio, bastard que se registre uno de sus
integrantes, de conformidad con el Articulo 53° del Reglamento.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccidn
debera acreditar estar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificara la vigencia de la inscripcion
en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de seleccion convocado por las Entidades del
Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en
el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
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1.5

1.6

que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacion, podrd ingresarse a la siguiente
direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deberd senalar la siguiente informacion: Nombres y
apellidos (persona natural), DNI, razon social (persona juridica), nimero de RUC,
domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 52° del Reglamento, la persona natural o
juridica que desee ser notificada electronicamente, debera consignar una direccion de
correo electrénico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo
previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificaciéon a través del SEACE
prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo
responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a
través del SEACE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases seran presentadas por un periodo minimo de
tres (3) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria, de
conformidad con lo establecido en los articulos 55° y 57° del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial con relacidon a las consultas y observaciones
presentadas constara en el pliego absolutorio que se notificara a través del SEACE, en
la sede de la Entidad y a los correos electronicos de los participantes que asi lo
hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Articulos 54°, 559, 56° y
57° del Reglamento, en la fecha senalada en el cronograma del proceso de seleccion.

El plazo para la absolucion no podra exceder de tres (3) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolucion de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases,
se consideraran como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:
No se absolveran consultas y observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado
como participantes.

ELEVACION DE OBSERVACIONES AL OSCE!

El plazo para solicitar la elevacion de observaciones al OSCE es de tres (3) dias habiles,
computados desde el dia siguiente de la notificacion del pliego absolutorio a través del
SEACE. Dicha opcion no sélo se originara cuando las observaciones formuladas no sean
acogidas por el Comité Especial, sino, ademas, cuando el observante considere que el
acogimiento declarado por el Comité Especial continta siendo contrario a lo dispuesto
por el articulo 26° de la Ley, cualquier otra disposicion de la normativa sobre
contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan
relacion con el proceso de seleccion.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendra la opcion de solicitar
la elevacion de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas
por los observantes, considere que la decision adoptada por el Comité Especial es

1

Este procedimiento debera agregarse solo si el monto del valor referencial es igual o mayor a trescientas (300) UIT.
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contraria a lo dispuesto por el articulo 26° de la Ley, cualquier otra disposicion de la
normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas
que tengan relacion con el proceso de seleccion.

El Comité Especial, cuando corresponda, debera incluir en el pliego de absolucion de
observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remision de
actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del
proceso de seleccion a mas tardar al dia siguiente de solicitada la elevacion por el
participante.

NOTA 1 PARA EL COMITE ESPECIAL:
Solo si el valor referencial es menor a 300 UIT se incorporara el siguiente
parrafo:

"ELEVACION DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

El plazo para solicitar la elevacion de observaciones al Titular de la Entidad es
de tres (3) dias habiles, computados desde el dia siguiente de la notificacion
del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opcion no solo se originarad
cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité
Especial, sino, ademas, cuando el observante considere que el acogimiento
declarado por el Comité Especial continua siendo contrario a lo dispuesto por
el articulo 26° de la Ley, cualquier otra disposicion de la normativa sobre
contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que
tengan relacion con el proceso de seleccion.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal
antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendra
la opcion de solicitar la elevacion de las Bases, cuando habiendo sido
acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la
decision adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el
articulo 26° de la Ley, cualquier otra disposicion de la normativa sobre
contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que
tengan relacion con el proceso de seleccion.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el
Pronunciamiento a través del SEACE sera no mayor de ocho (8) dias habiles.
Este plazo es improrrogable y sera contado desde la presentacion de la
solicitud de elevacion de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es
indelegable”.

INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrara las Bases como reglas definitivas del presente proceso de
seleccion, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han
presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restriccion no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso
por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberan contener los cambios producidos como
consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por
el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de
la Entidad o por el OSCE, de ser el caso.
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Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el SEACE, conforme lo establecen los Articulos 59° y 60° del Reglamento.

De conformidad con el Articulo 31° del Reglamento, el Comité Especial no podra
efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan informacion referida a los requisitos para la
admision de propuestas y factores de evaluacion se presentaran en idioma castellano o,
en su defecto, acompafiados de traduccion efectuada por traductor publico
juramentado, salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en
folletos, instructivos, catdlogos o similares, que podra ser presentada en el idioma
original. El postor sera responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
La omision de la presentacion del documento o su traduccion no es subsanable.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendra la propuesta técnica y el segundo la propuesta econdmica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactaran por medios mecanicos o
electronicos, llevaran el sello y la ribrica del postor y seran foliadas correlativamente
empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podran ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rdbrica del postor o su representante
legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podran concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple
(Formato N° 01). Las personas juridicas lo haran por medio de su representante legal
acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o
a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el
representante legal, a la que se adjuntara el documento registral vigente que consigne
la designacion del representante legal (Formato N°© 01).

PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en acto publico, en la fecha y hora senaladas
en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se
le tendra por desistido. Si algin participante es omitido, podra acreditarse con la
presentacion de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un consorcio.

NOTA 2 PARA EL COMITE ESPECIAL:

En caso de convocarse segtin relacion de items, debera incluirse lo siguiente:
"Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas
individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro
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consorcio en items distintos”™.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir los sobres
gue contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobara que los documentos presentados por cada postor sean
los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser asi, devolvera la
propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su
disconformidad, en cuyo caso se anotara tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez
de Paz) mantendra la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor
formule apelacion. Si se formula apelacion se estara a lo que finalmente se resuelva al
respecto.

De presentarse situaciones de subsanacion de la propuesta técnica, se procedera de
7 o
acuerdo al Articulo 68 " del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de
Paz) procedera a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.
A su vez, si las Bases han previsto que la evaluacion y calificacion de las propuestas
técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o0 Juez de Paz) procedera a colocar los
sobres cerrados que contienen las propuestas econémicas dentro de uno o mas sobres,
los que seran debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité
Especial y por los postores que asi lo deseen, conservandolos hasta la fecha en que el
Comité Especial, en acto publico, comunique verbalmente a los postores el resultado de
la evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos sus miembros, asi como por los veedores y los postores que lo
deseen.?

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta econdmica, en nuevos soles*, incluidos todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocera pago adicional de
ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales.

b) Garantia de seriedad de oferta®.

Esta disposicion sdlo debera ser adicionada cuando se convoque el proceso de seleccion segun relacion de items.

Deberd tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 64° del Reglamento, en los actos de

presentacién de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podré contar con la presencia de un representante
del Sistema Nacional de Control, quien participarda como veedor y deberd suscribir el acta correspondiente.
Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciara el proceso.

En cada caso concreto deberd consignarse la moneda que resulte aplicable.

En caso de convocarse a un proceso de seleccion segun relacion de items, cuando el valor referencial del item

corresponda a una Adjudicacion de Menor Cuantia, bastard que el postor presente en su propuesta técnica una
declaracion jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripcion del contrato.
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NOTA 3 PARA EL COMITE ESPECIAL:

En caso de convocarse segiin relacion de items, debera incluirse lo siguiente:
"Tratandose de un proceso segun relacion de items, cuando los postores se
presenten a mas de un item, deberan presentar sus propuestas economicas
en forma independiente ™

EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y la
evaluacion econémica.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdmica : 100 puntos

1.11.1 Evaluacion Técnica

Se verificard que la propuesta técnica contenga los documentos de presentacion
obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos minimos contenidos en las
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seran
admitidas.

Sélo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicara los factores de
evaluacion previstos en las Bases y asignara los puntajes correspondientes, conforme a
los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econdmica.

1.11.2 Evaluacion Econdmica

Si la propuesta econdmica excede en mas del 10% o es menor al 90% del valor
referencial, sera devuelta por el Comité Especial y se tendra por no presentada.

La evaluacion econdmica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

Luego de efectuada la evaluacion técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario

para acceder a la evaluacion econémica Unicamente en algunos de los items a los que se presentd, por lo que, de
acuerdo con el articulo 71° del Reglamento, corresponderia devolver las propuestas econdmicas sin abrir, lo que no
resultaria posible si la totalidad de las propuestas econémicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto,
resulta necesario precisar este aspecto.
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NOTA 4 PARA EL COMITE ESPECIAL:

En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios, debera incluirse
la siguiente disposicion: "El Comité Especial debera verificar las operaciones
aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir
alguna incorreccion, debera corregirla a fin de consignar el monto correcto y
asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccion debe figurar
expresamente en el acta respectiva”.

NOTA 5 PARA EL COMITE ESPECIAL:

Solo cuando se haya previsto (segin el caso concreto) aceptar propuestas
economicas que incluyan propuestas de financiamiento debera incluirse /o
siguiente: "La propuesta economica se evaluara utilizando el método del
valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros
y el repago de la deuda. Se tomaran en cuenta todos los costos del
financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros,
asi como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las
disposiciones contenidas en el articulo 70° del Reglamento”.

ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha sefialada en las Bases, el Comité Especial procedera a otorgar la Buena Pro
a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccion a
través de un cuadro comparativo en el que se consignara el orden de prelacién y el
puntaje técnico, econdmico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluacion de las propuestas econdmicas se realizarda de conformidad con el
procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacion del puntaje total se efectuara de conformidad con lo indicado en el
numeral 1.10.3 de la presente seccion.

El Presidente del Comité Especial anunciara la propuesta ganadora indicando el orden
en gue han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o mas propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena
Pro se efectuara observando lo sefialado en el Articulo 73° del Reglamento.

Al terminar el acto publico se levantara un acta, la cual sera suscrita por el Notario (o
juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen
hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumira notificado a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entregara a los postores copia del acta de
otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario.

Esta informacion se publicara el mismo dia en el SEACE.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas propuestas, el consentimiento de la Buena
Pro se producira a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro
se producira el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.
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El consentimiento de la Buena Pro se publicara en el SEACE al dia siguiente de haber
quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

De acuerdo con el articulo 282° del Reglamento, a partir del dia habil siguiente de
haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto dia habil de producido
tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicion
de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedira constancias solicitadas fuera del plazo indicado.
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CAPITULO II

2.1

2.2

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebracion del contrato.

El recurso de apelacion se presentara ante la Entidad que convocd el proceso de
seleccion que se impugna, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de seleccion, los actos emitidos por
el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podran
impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal sera competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los
procesos de seleccion de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de
tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de
contratacion publica.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacion contra los actos distintos a los indicados en el parrafo anterior debe
interponerse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO III

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de Ila
Buena Pro, la Entidad debera, dentro del plazo de dos (2) dias habiles siguientes al
consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgandole el plazo
establecido en las Bases, el cual no podra ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10)
dias habiles, dentro del cual debera presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el
contrato con toda la documentacion requerida. En el supuesto que el postor ganador no
se presente dentro del plazo otorgado, se procederd de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 148° del Reglamento.

NOTA 6 PARA EL COMITE ESPECIAL:

Las Entidades podrén citar al ganador de la buena pro a través del SEACE’. En
caso que la Entidad opte por esta forma de notificacion debera consignarse el
siguiente pérrafo®:

"La citacion al postor ganador de la buena pro para la suscripcion del
contrato se notificara de manera electronica a través del SEACE. Es
responsabilidad del postor el permanente seguimiento del respectivo proceso
en el SEACE.”

El contrato sera suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratdandose de persona
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el
Articulo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

= Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

= Garantia de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de
la liquidacion final;

= Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;

= Constancia de Capacidad Libre de Contratacion, expedida por el Registro Nacional de
Proveedores;

= Analisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econémica;

= Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;

= Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de
desembolsos establecidos y sustentado en la programacion de obra PERT-CPM
concordante con el plazo;

= Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de
obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

= El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras
convocadas a suma alzada.

7 Lainclusion de esta disposicién estard sujeta a su implementacidn en el SEACE.

8 En caso que la Entidad no consigne dicha opcién en las Bases, la notificacion deberd realizarse a través de los

medios tradicionales.
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3.4.2.
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VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 149° del Reglamento, el contrato tiene
vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidacion y se efectie el pago
correspondiente.

REQUISITOS DE LAS GARANTiAS

Las garantias que debe presentar el contratista deberan ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por
una empresa autorizada y sujeta al ambito de supervision de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

DE LAS GARANTIAS
GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberan presentar la garantia de seriedad de oferta a efectos de
garantizar la vigencia de su oferta, segin el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocup6 el segundo lugar estan
obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcion del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolvera las garantias presentadas por
los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepcion del que ocupd
el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcion
del contrato.

El plazo de vigencia de la garantia de seriedad de oferta no podra ser menor a dos (2)
meses computados a partir del dia siguiente de la presentacion de las propuestas. Esta
garantia puede ser renovada.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del
contrato. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia
superior a un (1) afio, previamente a la suscripcion del contrato, las Entidades podran
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con
una vigencia de un (1) afio, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Alternativamente, las micro y pequefias empresas podran optar que, como garantia de
fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, siempre que:

- El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periodicas en funcion al avance de la obra.
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3.4.3. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorgara una garantia adicional por
este concepto, la misma que se renovara periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.

3.5 EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se haran efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el
articulo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacion de penalidades por retraso injustificado en la atencién de la obra
requerida y las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad
con los Articulos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los articulos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el
contrato podran establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 165°
del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el
objeto de la convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto
del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse. Estas penalidades
se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

3.7 DEL PRECIO

La oferta sera formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a
cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendra en cuenta todos los insumos a
utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serdn ofertados en nuevos soles’ y las
valorizaciones que se deriven estaran sujetas a reajustes, de acuerdo a la formula
polindmica considerada en el expediente técnico y en aplicaciéon de los Indices
Unificados de Precios de la Construccion que mensualmente publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

3.8 RESIDENTE DE OBRA"’

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta
técnica, el cual serd un ingeniero o arquitecto colegiado, segun corresponda a la
naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra habil en el ejercicio de la
profesion.

El residente de obra, por su sola designacion representa al Contratista, para los efectos
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucion del Residente solo procedera previa autorizacion escrita del funcionario
de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8)
dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo

®  Consignar la moneda en la cual se presentaran los citados costos.

10 Para la suscripcion del contrato debera cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte
de la propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el articulo 183° del Reglamento.
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3.10
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sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerara aprobada la solicitud. El
reemplazante deberd reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del
profesional reemplazado.

INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR!! (segiin sea el caso)

Persona natural'> encargada de velar por la correcta ejecucién de la obra y el
cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

Recibira todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su
funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

NOTA 7 PARA EL COMITE ESPECIAL:

De acuerdo con el articulo 190° del Reglamento: Sera obligatorio contratar a
un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al
monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal respectivo.

CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra, el mismo que sera
firmado en todas sus paginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos
profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de
Obra.

El Cuaderno de Obra debera tener una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer
en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso®® al mismo.
Concluida la ejecucion de la obra, el original quedara en poder de la Entidad.

OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecucion de la obra que deben ser anotados
en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotacion el Inspector/Supervisor o el
Residente, seguin quien sea el que efectle la anotacion. Las solicitudes que se realicen
como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se haran
directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

ADELANTOS

Solo en el caso que la Entidad disponga el otorgamiento de adelantos, debera
incluirse las siguientes disposiciones:

3.12.1 ADELANTO DIRECTO

Debera definirse expresamente el profesional a cargo del control de la obra.

2 En el caso que el supervisor de la obra sea una persona juridica, ésta designard a una persona natural como
supervisor permanente de la obra.

De acuerdo con el articulo 194° del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al

inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias serd causal de aplicacién de multa del cinco por mil
(5/1000) del monto de la valorizacién por cada dia de dicho impedimento.
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La Entidad entregaré al Contratista, dentro de los siete (7) dias naturales de presentada
formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantia y e/
comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%)"
del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista
dentro de los ocho (8) dias siguientes de la suscripcion del contrato.

3.12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

3.13

3.14

3.15

3.16

Se otorgard para la adquisicion de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento
(40%)" del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de
adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la
correspondiente garantia.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones establecidas en el articulo 184° del Reglamento:

Que se designe al Inspector o supervisor, segun corresponda.

Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.

Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra.
Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién®®

e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 187° del Reglamento.

ap oo

NOTA 8 PARA EL COMITE ESPECIAL:

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de
ejecucion contractual iniciara al dia siguiente de cumplirse todas las demads
condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del
Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen
debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de las
responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta
y en cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionalmente,
en el curso del proceso de seleccion o en la formalizacién del contrato, asi como a lo
dispuesto en los incisos 2) y 3) de los articulos 1774° del Cédigo Civil.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no

exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
Codigo Civil y en el articulo 50° de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de

1 La Entidad deberd definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos directos al contratista, el
porcentaje al que ascendera dicho adelanto.

15 La Entidad deberd definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos para materiales e insumos, el
porcentaje al que ascendera dicho adelanto.

6 Las Bases deben indicar expresamente si dicha condicion forma parte de las obligaciones de la Entidad, en cuyo
caso debera consignarse como tal en las Bases.
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garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) anos.

Todos los demas aspectos relativos al presente proceso de seleccion, contratacion,
construccion, ejecucion, recepcion de obra, liquidacion de obra, etc., no contemplados
en esta seccion o en las Bases se regiran por la Ley y su Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las presentes
Bases se regiran supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCION

(En_esta seccion la Entidad debera completar la informacion exigida de acuerdo a las
instrucciones indicadas)
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CAPITULO I

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

GENERALIDADES

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial Jorge Basadre
RUC N° : 20194735384

DOMICILIO LEGAL
Villa Locumba, Plaza Bolognesi S/N.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la ejecucion de la obra por contrata Construccion e

Implementacién de la I.E.I. N° 379, Anexo d Chipe, Distrito de Locumba, Provincia Jorge
Basadre — Tacna para el proyecto “Construccion e Implementacion de la I.E.I. N° 379,
Anexo d Chipe, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre — Tacna”

VALOR REFERENCIAL'’

El valor referencial asciende a S/ 612,469.00 (Seiscientos doce mil cuatrocientos
sesenta y nueve con 00/100), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de FEBRERO DE 2010.

Los limites maximos y minimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del Valor Referencial

S/ 551,222.10 S/ 612,469.00 S/ 673,725.90
(Quinientos cincuenta y un| (Seiscientos doce mil | (Seiscientos setenta y tres
mil doscientos veintidos con| cuatrocientos sesenta y | mil  setecientos veinticinco
10/100 nueve con 00/100) con 90/100 nuevos soles)

Las propuestas que excedan en mas del diez por ciento (10%) el valor referencial y
aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) seran devueltas por el
Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a
propuestas que superen el valor referencial, hasta el limite antes establecido,
se debera contar con la asignacion suficiente de créditos presupuestarios y la
aprobacion del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el

mejor puntaje total acepte reducir su oferta econdmica a un monto igual o
menor al valor referencial, conforme al articulo 76° del Reglamento. El plazo para

otorgar la buena pro no excedera de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha
prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del
Titular.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 188-2010-
GAF-GM-A/MPJB
FECHA DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO: 17 DE MARZO DE 2010

7" El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara
el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la
Entidad ejecute en virtud al articulo 58° de la Ley, de ser necesario.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO'®

5-RECURSOS DETERMINADOS: RUBRO 18-CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

El requerimiento esta definido en el Capitulo III de la presente seccion.
BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

* Ley N© 29465 — Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio del 2010.

e Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado,
Aprobado por Decreto Legislativo N°© 1017 y sus modificatorias.

¢ Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias.

e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

¢ Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
Complementarias.

e Ley N°© 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

LOCALIZACION DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en:

Distrito : Locumba
Provincia : Jorge Basadre
Departamento : Tacna

Region : Tacna

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de la obra es de 120 dias calendarios®.

18

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del

Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccion.

1 De acuerdo al articulo 47° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecucion de la obra
es un requerimiento técnico minimo que no es materia de calificacion ni mejora alguna.
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CAPITULO II

2.1,

2.2,

2.3.

DEL PROCESO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION?°

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS

Convocatoria 06 DE JULIO DEL 2010

del 07/07/2010 al  15/07/2010 OFICINA DE

Registro de Participantes RENTAS DE LA MPIB

Formulacién de consultas y

observaciones Del 07/07/2010 al 09/07/2010

Absolucién de consultas y

observaciones 13/07/2010

Integracion de Bases 14/07/2010

19/07/2010 los postores deberian presentar sus
propuestas por la oficina de mesa de partes de la
MPJB, sito Plaza Bolognesi S/N - Locumba 2do piso
del Palacio Municipal hasta las 12:00 PM.

Presentacion de Propuestas

Evaluacion de Propuestas 19/07/2010
Otorgamiento de Buena Pro en

acto publico y publicacion a través 20/07/2010
del SEACE.

NOTA 2 PARA EL COMITE ESPECIAL:

Debe tenerse presente que en un proceso de Adjudicacion Directa Publica,
entre la convocatoria y la etapa de presentacion de propuestas debe existir
como minimo diez (10) dias habiles y, entre la integracion de Bases y la
etapa de presentacion de propuestas debe existir como minimo tres (3) dias
habiles.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizara en la oficina de rentas de la MPJB, sito en
calle sucre N° 105, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario de 8:00 a
16:00 horas, previo pago de la suma $/.20.00 (Veinte 00/100 nuevos soles con
00/100 Nuevos Soles) por derecho de participacion.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitird la constancia o

cargo correspondiente en el que se indicara: nimero y objeto del proceso, el nombre y
firma de la persona que recibe las Bases asi como el dia y hora de dicha recepcion.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

20

La informacion del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacion consignada en el

cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién en esta informacién, primara
el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.
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Las consultas y observaciones se presentaran por escrito, debidamente
fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus
veces, sito en Plaza Bolognesi S/N, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el
horario de 8:00 horas a 16:00 hpra521, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité
Especial de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 005-2010-CEP/MP]B
DERIVADAS A MENOR CUANTIA N° 059-2010-CEP/MPJB., pudiendo ser
remitidas adicionalmente al siguiente correo electronico:
procesos2010mpjb@hotmail.com.

2.4. ACTO PRIVADO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran en la oficina de mesa de partes de la MPIB, en la fecha
y hora sefalada en el cronograma.

Las propuestas se presentarénlen dos sobres cerrados y estaran dirigidas al Comité
Especial de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 005-2010-CEP-MP]B
DERIVADOS A MENOR CUANTIA N° 059-2010-CEP/MPJB, conforme al siguiente
detalle:

SOBRE NP° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
DIRECCION

Att.: Comité Especial

ADJIUDICACION DIRECTA PUBLICA N° .........
Objeto del proceso: .............

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SOBRE N° 2: Propuesta Econdmica. El sobre sera rotulado:

Sefores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
DIRECCION

Att.: Comité Especial

ADJIUDICACION DIRECTA PUBLICA N° .........
Objeto del proceso: .........

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

2 | as Entidades de preferencia, deberan establecer que en el horario de atencién al publico se presentaran las
consultas y observaciones, de lo contrario, deberan contemplar un horario razonable para la formulacion de éstas,
de modo que se fomente la mayor participacién de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia
y Competencia.
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2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA:

Se presentara en un (1) original y UNA (01) copia®

El sobre N° 1 contendrd, ademas de un indice de documentos® la siguiente
documentacién:

Documentacion de presentacion obligatoria:

i) Copia simple del Certificado de Inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores, en el Registro de ejecutor de obra®.

ii) Declaracion Jurada de datos del postor.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno
de los consorciados - Anexo N° 01.

iii) Declaracion jurada y/o documentacion que acredite el cumplimiento de los
Requerimientos Técnicos Minimos contenidos en el Capitulo III de la presente
. r 25
seccion”.

iv) Declaracion jurada simple de acuerdo al Articulo 42° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - Anexo N° 02.
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada,
salvo que sea presentada por el representante legal comun del consorcio.

v) Declaracion Jurada del Plazo de Ejecucion. Anexo N° 03.

vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante
comun, el domicilio comun y el porcentaje de participacion. Anexo N° 04

La promesa formal de consorcio deberd ser suscrita por cada uno de sus
integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las
obligaciones, se presumira que los integrantes del consorcio ejecutaran
conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes
debera cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

22
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De acuerdo con el articulo 63° del Reglamento, la propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de
copias requerido en las Bases, el que no podra exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité
Especial.

La omision del indice no descalifica la propuesta ya que su no presentacion no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.

En los procesos convocados bajo la modalidad de llave en mano, en las que deba elaborarse el expediente técnico y
ejecutarse la obra, el postor debera acreditar su inscripcion en el RNP como consultor y ejecucion de obras; dicha
acreditacion podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacion de un consorcio.

La Entidad debera precisar si solo bastara la presentacion de una declaracion jurada para acreditar el cumplimiento
de los requerimientos técnicos minimos o, si sera necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la
presentacion de alguin otro documento, en cuyo caso, debera precisarse dicha informacion en este literal.

En este Ultimo caso, debe tenerse en cuenta que podra solicitarse documentos tales como formatos (por ejemplo, el
Formato N° 3 incluido en la presente seccidn), certificados, constancias o cualquier otro que sea necesario para
acreditar los requerimientos técnicos minimos, siempre en concordancia con el expediente de contratacion y en
observancia de los Principios de Economia, de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitario
establecidos en el articulo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado para
actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes
facultades.

MUY IMPORTANTE:
La omision de alguno de los documentos enunciados acarrearda la
descalificacion de la propuesta.

Documentacion de presentacion facultativa:

i) Certificado de inscripcidon o reinscripcion en el Registro de la Micro y Pequeiia
Empresa -REMYPE, de ser el caso.

i) Para la acreditacion de los factores “Experiencia en obras en general” y
“Experiencia en obras similares” debera requerirse: Copia simple de contratos con
su respectiva acta de recepcion y conformidad.

iii) Para la acreditacion del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto”
debera requerirse: Copia simple de contratos con conformidad, constancias o
certificados.

iv) Para la acreditacion del factor “Cumplimiento en la ejecucion de obras”, debera
requerirse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para
acreditar la experiencia del postor.

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA?®

La propuesta econdmica (Sobre N° 2) debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

i) Oferta econdmica en letras y nimeros, el cual deberd incluir todos los impuestos,
tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o
cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo N© 05, el que no podra tener
borradura alguna, enmendadura o correccién, caso contrario se considerara como
no presentada.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen
deberan ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podran ser
expresados con mas de dos decimales. El monto total de la Propuesta sera en
NUEVOS SOLES.

i) Garantia de seriedad de oferta sera la Carta Fianza o Pdliza de Caucion por un
monto del 2% del valor referencial equivalente a S/ 12,249.38 (Doce mil
doscientos cuarenta y nueve con 38/100 Nuevos Soles). %

NOTA 4 PARA EL COMITE ESPECIAL:

En el caso que el cdlculo del monto de la garantia de seriedad de oferta
corresponda a una cifra con mas de dos decimales, debera considerarse,
en el caso del limite minimo (1%) solo hasta el sequndo decimal
inmediato _superior, y en el caso del limite maximo (2%) solo hasta el

% De acuerdo con el articulo 63° del Reglamento la propuesta econémica solo se presentara en original.

7 El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedd en segundo lugar, estan obligados a mantener su
vigencia hasta la suscripcién del contrato.
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segundo decimal, sin efectuar redondeo alguno, puesto que de /o
contrario estaria excediéndose el porcentaje permitido por la normativa
en materia de contratacion estatal®,

Determinacion del puntaje total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econdmica se procedera a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica = 0.30

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme a los articulos 141° y 183° del Reglamento y en concordancia
con el objeto de la convocatoria, podrd requerirse, entre otros, los siguientes
documentos?®:

a) Copia de DNI del Representante Legal;

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

c¢) Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado;

d) Copia del RUC de la empresa;

e) Cddigo de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder;

f)  Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta
técnica.

g) De acuerdo al objeto contractual convocado podrd requerirse la
presentacion de otros documentos para la suscripcion del contrato,
los que deberan ser incluidos en este rubro.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberd presentar una carta fianza o
poliza de caucién *°

para efectos de garantizar lo siguiente:
- De fiel cumplimiento del contrato
- Prestaciones accesorias (de ser el caso).

% De acuerdo con la Resolucién N° 2036-2009-TC.
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Cada Entidad debera definir si solo requerira de la presentacion de estos documentos o adicionar algin otro.

% De acuerdo con el articulo 155° del Reglamento, modificado por Decreto Supremo N° 021-2009-EF, la Entidad debe
sefialar expresamente el tipo de garantia que debe otorgar el contratista para la suscripcion del contrato.

3 En cada caso, la Entidad debera describir las clases y tipos de garantias que deben ser presentadas por el ganador
de la Buena Pro para la suscripcion del contrato.
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PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debera presentar toda la documentacion requerida
para la suscripcion del contrato en el plazo de ocho (08) d[as habiles. La citada
documentacion debera ser presentada EN LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA MPJB



27

CAPITULO III

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

a) Equipo minimo solicitado para la ejecucion de la obra: Construccion e
Implementacion de IEI N°379 Anexo de Chipe
item Equipo Especificaciones. Ano Cantidad
Técnicas
01 Cargador Frontal 2.5m3 2005 01
02 Camion Volquete 10 m3 2005 01
03 Compresora 150HP, 2005 01
Neumatica mas 380 a 350 PCM
martillo neumatico de
29 Kg
04 Compactador 4 HP 2007 01
Vibratorio tipo
Plancha
05 Vibradora de 4 HP, 1.35” 2007 01
Concreto
06 Mezcladora de 18 HP, 11 p3 2007 01
Concreto tambor
07 Camioneta 4x4 doble cabina 2005 01
08 Winche eléctrico 2 baldes 2007 01
09 Teodolito, Mira Presentar 2008 01
topografica, nivel Certificado de
topografico Calibracién, con
una antigiedad no
mayor a 3 meses
10 Motosoldadora 250 Amperios 2006 01

De ser equipos propios deberan presentar las facturas y/o tarjetas de
propiedad, y de ser alquilado o de terceros deberan presentar el contrato de
alquiler o compromiso de alquiler del equipo (obligatoriamente deberan
constar en la documentacion que sustenta el afio de fabricacion y
especificaciones técnicas requeridas asi como su respectiva tarjeta de
propiedad y/o factura).

b)

Del Postor:
EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL: El postor debera acreditar como
minimo haber ejecutado 08 obras en general, para lo cual debera presentar copias
del contrato de ejecucidn de obra y su respectiva acta de recepcion.

EXPERIENCIA EN OBRAS IGUALES O SIMILARES: El postor debera acreditar
como minimo haber ejecutado 06 obras iguales o similares (Se considera como
obras similares a las referidas a la Construccién, mejoramiento y ampliacion de
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edificaciones de tipo educativas: Colegios, Institutos, Universidades y edificaciones
en general), para lo cual deberad presentar copias del contrato de ejecucion de
obra y su respectiva acta de recepcion.

c) Del Personal:

RESIDENTE DE OBRA —. Debe ser un profesional en ingenieria civil, o
Arquitectura, Colegiado y Habil para ejercer su profesion (presentar copia de
certificado de habilidad vigente). Haber participado en calidad de residente en un
minimo de ocho (08) obras generales, y 06 Obras iguales o Similares, (Se
consideraran obras similares a las referidas a la construccidn, mejoramiento y
ampliacion de edificaciones de tipo educativas como colegios, institutos,
universidades; y ademas edificaciones en general (hospitales, conjuntos
habitacionales, locales comunales, etc.) Para ello debera acreditar con copias de
Contrato de ejecucion de obra y/o acta de inicio de obra y/o resolucion de
nombramiento como residente de obra y/o contrato de trabajo, cualquiera de los
documentos anteriores con su respectiva Acta de recepcidon de Obra
(obligatoriamente debera de consignar el nombre del personal propuesto en los
documentos solicitados para ser valido).

ASISTENTE TECNICO-. Debe ser un Profesional en Ingenieria Civil o
Arquitectura, Colegiado y Habil para ejercer su profesién (presentar copia de
certificado de habilidad vigente), con experiencia en 06 obras en general y 03
obras iguales y/o similares, debidamente acreditado, mediante Certificados o
Constancia de Trabajo.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO —. Debe ser un profesional y/o Bachiller en
Administracion 6 carreras a fines, con experiencia haber participado como
minimo en 05 obras en general, el mismo que se acreditara con la Constancia o
Certificados de Trabajo.

d) Plazo de Ejecucion: 120 dias Calendarios

Se adjunta : presupuesto detallado de obra
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Presupuesto 0202005 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA LE.L N° 379 ANEXO DE CHIPE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE

BASADRE - TACNA
Subpresupuesto 001 OBRAS CIVILES
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE Costo al 01/02/2010
Lugar TACNA - JORGE BASADRE - LOCUMBA
Iltﬂ Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial Srl
o1 TRABAJOS PRELIMINARES 6,594.14
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00 1,401.84 1,401.84
01.02 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 40.00 75.33 3,013.20
01.03 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS m 110.06 19.81 2,179.10
02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 39,716.31
0201 DESMONTAJE DE CARPINTERIA DE MADERA m2 460 6.74 31.00
0202 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 3.92 6.74 26.42
02.03 DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und 4.00 8.42 33.68
02.04 DESMONTAJE DE COBERTURA m2 6393 289 184,76
02.05 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 4.20 40.43 169.81
02.06 DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO m3 3.00 33.68 101.04
02.07 DEMOLICION DE MUROS DE ALBARILERIA m2 105.08 12.69 1,33347
02.08 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS DE CONCRETO m3 1.95 26.26 49.26
0209 DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO m3 10.58 155.45 1,644.66
02.10 DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO DE CONCRETO m2 58.44 15.54 908.16
02.11 REMOCION DE MATERIAL SUELTQ EN TALUD m3 210.00 31.13 6,537.30
0212 CORTE CON MAQUINARIA m3 429.35 13.90 5,967.97
0213 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 905.89 11.60 10,508.32
0214 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 905.89 1349 12,220.46
03 CONSTRUCCION DE LAS AULAS, DIRECCION, SS.HH., COMEDOR Y COCINA 300,457.17
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 28,140.87
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 209.90 0.28 58.77
03.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 209.90 3.16 663.28
03.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA GLB 1.00 20,600.00 20,600.00
03.01,04 TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA LA ORRA kg 136,376.33 0.05 6,818.82
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,400.69
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 81.66 28.88 2,358.34
03.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 27.35 10.10 276.24
03.02.03 RELLENO Y COMP. MANUAL- MAT, DE PRESTAMO m3 1290 5775 744,98
03.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7061 16.84 1,189.07
03.02.05 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 129.00 7.29 940.41
03.02.06 TERRAPLEN DE BASE GRANULAR E=0.10 C/PLANCHA COMPACTADORA m2 129.00 7.28 939.12
03.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 70.61 13.49 952.53
03.03 CONCRETO SIMPLE 9,560.49
03.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4° MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 3152 25.99 819.20
03.03,02 CIMIENTO CORRIDO fc=100 KG/CM2 + 30% P.G m3 31.56 174.21 5,498.07
03.03.03 SOBRECIMIENTO: CONCRETO fc=140 KGICM2 m3 339 269.18 912.52
03.03.04 SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DE SENCOFRADO CARAVISTA m2 45.23 51.53 2,330.70
03.04 CONCRETO ARMADO 115,030.72
03.04.01 ZAPATA 11,072.711
03.04.01.01 CONCRETO fe=210 KG/CM2 m3 1891 379.24 7171.43
03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 71.04 35.31 2,508.42
03.04.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 367.51 379 1,392.86
03.04.02 SOBRECIMIENTO 870.17
03.04.02.01 CONCRETO fc=210 KG/CM2 m3 0.68 343,52 23359
03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 9.00 58.94 530.46
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Subpresupuesto 001 OBRAS CIVILES
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE Costoal 01/02/2010
Lugar TACNA - JORGE BASADRE - LOCUMBA
item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial s;.—|
03.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/ICM2 kg 28.00 379 106.12
03.04.03 ESCALERA 2975.46
03.04.03.01 CONCRETO fc=210 KG/CM2 m3 2.36 375.40 885.94
03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 18.50 4872 901.32
03.04.03.03 ACEROQ DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 313.51 379 1,188.20
03.04.04 COLUMNAS 66,155.89
03.04.04.01 CONCRETO fc=210 KG/CM2 m3 30.76 389.15 11,970.25
03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 558.24 58.22 32,500.73
03.04.04.03 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO NORMAL m2 19.76 45.87 906.39
03.04.04.04 ACERQ DE REFUERZO fy=4200 KG/ICM2 kg 5482.46 379 20,778.52
03.04.05 VIGAS 27,207.60
03.04.05.01 CONCRETO fc=210 KG/ICM2 m3 16.84 395.19 6,655.00
03.04.05.02 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 174,88 63.80 11,157.34
03.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 2478.96 3 9,395.26
03.04.06 LOSAS ALIGERADAS 5,488.97
03.04.06.01 CONCRETO fc=210 KG/CM2 m3 21 395.19 833.85
03.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 24,00 6363 1,527.12
03.04.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 704.49 379 2,670.02
03.04.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM und 199.99 229 457.98
03.04.07 LOSA MACIZA 1,259.92
03.04.07.01 CONCRETO fc=210 KG/CM2 m3 091 346.19 315.03
03,04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 760 62.55 475.38
03.04.07.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 123.88 379 469.51
0305 ALBARILERIA 11,974.43
03.05.01 MUROS DE LADRILLO DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM. m2 90.55 55.09 4,988.40
03.05.02 MURO DE LADRILLO SOGA CARAVISTA UN LADO DE 10X14X24 MORTERO m2 84.30 7575 6,385.73
03.05.03 ALAMBRE N° 08 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS kg 150.00 4.00 600.00
03.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6,298.34
03.06.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO C/MORTERQ 1:5 EN SSHH m2 7879 15.79 1,244.09
03.06.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m2 252,87 15.64 3.954.89
03.06.03 TARRAJEO DE DERRAMES m2 1.68 2445 41.08
03.06.04 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 31.60 3349 1,058.28
03.07 PISOS Y PAVIMENTOS 9,512.88
03.07.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETQ m2 149.88 25.33 3,796.46
03.07.02 PISO CERAMICO ANTIESLIZANTE 30 X 30 CM m2 149.88 38.14 5,716.42
03.08 ZOCALOS 3,005.05
03.08.01 ZOCALO DE CERAMICO DE 30X30CM m2 78.79 38.14 3,005.05
03.09 CARPINTERIA DE MADERA 8,579.68
03.03.01 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 MM. DE CEDRO m2 18.72 257.30 4,816.66
03.09.02 VENTANAS DE MADERA CEDRO m2 36.11 104.21 3,763.02
03.10 COBERTURAS CON TORTA DE BARRO 38,643.09
03.10.01 VIGUETA DE MADERA TORNILLO DE 2'X2" m 168.41 2209 3720.18
03.10.02 VIGA DE AMARRE PERIMETRAL DE 2'X6" m 91.60 3221 2,950.44
03.10.03 CORREAS DE MADERA TORNILLO 3'X6" m 331.20 34.80 11,525.76
03.10.04 MACHIEMBRADO DE MADERA TORNILLO DE 3/4"X4" m2 163.12 64.52 10,524.50

03.10.05 TORTA DE BARRO 2" m2 236.92 41.88 992221
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Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE 01/02/2010
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Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. |
03.41 CERRAJERIA 870.98
03.11.01 CERRADURA TIPO PARCHE 02 GOLPES pza 400 91.46 365.84
03.11.02 CERRADURA PARA INTERIORES TIPO PERILLA pza 3.00 40.70 12210
03.11.03 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4° pza 28.00 1368 383.04
03.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3432.22
03.12.01 VIDRIO SEMIDOBLE p2 388.70 883 343222
03.13 PINTURAS 17,142.75
03.13.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 252.87 15.66 3,959.94
03.13.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 752.88 15,66 11,790.10
03.13.03 PINTURA LATEX EN CIELORASO m2 31.60 15.27 482.53
03.13.04 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS Y VENTANA DE MADERA m2 54.83 16.60 910.18
03.14 VARIOS 6,867.74
03.14.01 .[J)léNltA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT SELLADO CON ELASTOMERICO m 19.50 10.54 205.53
03.14.02 CANTONERA ESTRIADA PL 6'X2/16" 27.90 2567 716.19
03.14.03 BRUNADO EN TARRAJEO DE MUROS E=1/2 m 450.00 375 1,687.50
03.14.04 CURADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES m2 928.25 1.60 1,485.20
03.14.05 TABIQUERIA METALICA und 2.00 798.32 1,59.64
03.14.06 BARANDA METALICA S/DETALLE INC/PINTADO m 8.89 132.36 1,176.68
03.15 APARATOS SANITARIOS 3918.34
03.15.01 LAVATORIO OVALIN EMPOTRADOS EN MESON DE CONCRETO pza 5.00 175.73 878.65
03.15.02 INODORO CON TANQUE INC. ACCESORIOS pza 5.00 292.77 1,463.85
03.15.03 URINARIO pza 2.00 145.71 291.42
03.15.04 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE pza 1.00 281.12 281.12
03.15.05 DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA pza 1.00 137.54 137.54
03.15.06 JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 pza 1.00 10.46 1046
03.15.07 TOALLERA DE PLASTICO 24" DE COLOR pza 1.00 8.40 8.40
03.15.08 PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13X 15 pza 5.00 8.82 4410
03.15.09 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES pza 12.00 66.90 802.80
03.16 INSTALACIONES SANITARIAS 4,669.47
03.16.01 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 pto 10.00 61.93 619.30
03.16.02 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 7.00 7841 548.87
03.16.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2* pto 3.00 60.60 181.80
03.16.04 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2' m 28.53 12.05 34379
03.16.05 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4 m 23.60 20.64 487.10
03.16.06 SUMIDERO DE BRONCE 2*, PROVISION Y COLOCACION und 6.00 4210 252,60
03.16.07 REGISTROS DE BRONCE 4" pza 2,00 19.43 38.86
03.16.08 YEE DE PVC, RAMAL CON REDUCCION DE 4" A 2 und 5.00 8.58 4290
03.16.09 YEE DE PVC SAP DE 4' und 3.00 12.26 36.78
03.16.10 YEE DE PVC SAL SP, SIMPLE DE 2 und 5.00 715 3575
03.16.11 CODO PVC SAL 2'X45° pza 5.00 16.54 8270
03.16.12 CODO PVC SAL 2'X90° pza 30.00 16.54 496.20
03.16.13 CODO PVC SAL 4"X45° pza 3.00 2371 713
03.16.14 CODO PVC SAL 4'X90° pza 7.00 2410 168.70
03.16.15 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 3.00 115.18 345.54
03.16.16 TANQUE ELEVADO 1M3 und 1.00 917.45 917.45
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Subpresupuesto 001 OBRAS CIVILES

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE Costoal 01/02/2010
Lugar TACNA - JORGE BASADRE - LOCUMBA

[item Descripci Und. Metrado Precio S/. Parcial SI. |
03.17 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 2,397.95
03.17.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2° pto 1300 64.71 841.23
03.17.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2* PVC-SAP m 58.51 11.50 67287
03.17.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 10.00 12.00 120,00
03.17.04 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2* pza 3.00 60.40 181.20
03.17.05 CODO PVC SAP 172" und 45.00 7.59 341.55
03.17.06 CODO DE FIERRO GALVANIZADO UNION ROSCADA DE 1/2* und 5.00 1365 68.25
03.17.07 TEE PVC SAP 1/2* und 17.00 759 129.03
03.17.08 REDUCCION PVC SAP 3/4" A 12" und 2.00 9.28 18.56
03.17.09 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2* und 6.00 421 2626
03.18 INSTALACIONES ELECTRICAS 18,686.04
03.18.01 ALAMBRES Y CABLES ELECTRICOS 5324.25
03.18.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE Cu 2X4 MM2 + 1X2.5 MM2 THW m 280.00 6.75 1,890.00
03.18.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE Cu 2X2.5 MM2 THW m 315,00 474 1,493.10
03.18.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE Cu 3X2.5 MM2 THW m 60.00 479 287.40
03.18.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE Cu 2X10 MM2 THW m 45.00 3675 1,653.75
03.18.02 PLACAS Y ACCESORIOS 1,724.78
03.18.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CON T/T IERRA pto 19.00 4405 836.95
03.18.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR pto 11.00 35.87 394.57
03.18.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE pto 200 38.39 76.78
03.18.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE CONMUT. SIMPLE pto 200 3461 69.22
03.18.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE pto 1.00 11361 11361
03.18.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ANTENA pto 1.00 56.45 56.45
03.18.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO pto 500 35.44 177.20
03.18.03 ARTEFACTOS Y EQUIPOS DE ILUMINACION 5,001.96
03.18.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION FLUORECENTE CIRCULAR DE 32W plo 7.00 .51 542.99
03.18.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION FLUORECENTE LINEAL 1X40W pto 1.00 7757 7757
03.18.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION FLUORECENTE LINEAL 2X40W pto 9.00 84.39 75951
03.18.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION FLUORECENTE LINEAL 3X40W plo 4.00 100.88 40352
03.18.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMA ELECTRICA pto 1.00 507.16 507.16
03.18.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA plo 1.00 1,259.79 1,259.79
03.18.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA DE ESPEJO po 1.00 198.36 198.36
03.18.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA DE EMERGENCIA pto 2.00 198.36 396.72
03.18.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA plo 1.00 856.34 856.34
03.18.04 TABLEROS DEL SISTEMA ELECTRICO 6,635.05
03.18.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TG-18 POLOS igo 1.00 855.33 856.33
03.18.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SAP DE 20MM m 750.00 481 3,607.50
03.18.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SAP DE 25MM m 120.00 5.24 628.80
03.18.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPQ DE MEDICION MONOFASICO pto 1.00 1,543.42 1,543.42
03.19 PRUEBAS 1,008.41
03.19.01 PRUEBA DE REDES DE AGUA INTERIORES und 1.00 546.22 546.22
03.19.02 PRUEBA DE REDES DE AGUA DESAGUE EN INTERIORES und 1.00 462.19 462.19
03.20 TANQUE CISTERNA 3317.33
03.2001 MOVIMIENTO DE TIERRAS 633.40
03.20.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 97 2888 280.42

03.20.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.65 10.10 16.67
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M Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial?l
03.20.01.03 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10.48 16.84 176.48
03.20.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10.48 1349 141.38
03.20.01.05 NIVELACION Y APISONADO C/PLANCHA COMPACTADORA m2 6.07 3.04 18.45
03.20.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 130.99
03.20.02.01 SOLADO 4" MEZCLA 112 CEMENTO-HORMIGON m2 5.04 2599 130.99
032003 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,15213
03.20.03.01 MURO ARMADO 1,571.34
03.20.03.01.01 CONCRETO fc=210 KG/CM2 m3 1.54 379.24 584.03
03.20.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2048 35.31 72315
03.20.03.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 69.70 379 264.16
03.20.03.02 FONDO DE TANQUE 339.40
03.20.03.02.01 CONCRETO fc=210 KG/CM2 m3 058 379.24 219.96
03.20.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 175 3531 61.79
03.20.03.0203 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 15.21 379 57.65
03.20.03.03 TAPA DE CONCRETO 24139
03.20.03.03.01 CONCRETO Pc=210 KG/CM2 m3 0.31 379.24 117.56
03.20.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 206 3531 7274
03.20.03.03.03 ACERQ DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 13.48 379 51.09
03.20.04 VARIOS 400.81
03.20.04.01 CURADO DE TANQUE CISTERNA m2 24.29 160 38.86
03.20.04.02 TAPA SANITARIA DE 0.80X0.80M und 1.00 36195 361.95
04 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 41,023.34
0401 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,582.07
04.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 24.96 2888 720.84
0401.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 419 10.10 23
04.01.03 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE m3 27.00 16.84 45468
04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 27.00 13.49 364.23
04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,890.06
04.0201 SOLADO 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 288 2599 7485
04,0202 CIMIENTO CORRIDO fc=100 KG/CM2 + 30% P.G. m3 17.17 174.21 299119
040203 SOBRECIMIENTO: CONCRETO fc=140 KG/CM2 m3 191 269.18 514.13
04.02.04 SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 2542 51.53 1,309.89
0403 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1261537
04.03.01 ZAPATA 979.12
04.03.01.01 CONCRETO fc=210 KG/CM2 m3 1.44 3r19.24 546.11
04,03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 480 3531 169.49
04.03.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 69.53 379 263.52
04.03.02 COLUMNAS 7,018.33
04.03.0201 CONCRETO fc=210 KG/CM2 m3 344 389.15 1,338.68
04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 7344 58.22 427568
04.03.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 370.44 379 1,403.97
04.03.03 VIGAS 2,853.43
04.03.03.01 CONCRETO fc=210 KG/ICM2 m3 1.05 384.43 403.65
04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO GARAVISTA m2 14.01 55.99 784.42
04.03.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 43941 379 1,665.36
04.03.04 PORTICO DE INGRESO 1,764.49
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ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial SI.
04.03.04.01 CONCRETO fc=210 KG/CM2 m3 2.10 389.15 817.22
04.03.04.02 ENCOFRADO'Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.98 35.31 246.46
04.03.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 184.91 379 700.81
04.04 ALBANILERIA 3,613.95
04.04.01 MURO DE SOGA LADRILLO BLOCKER 2DE  12X17X29 CM; M 1:4, E=15CM m2 79.88 4374 3.493.95
04.04.02 ALAMBRE N° 08 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS kg 30.00 4.00 120.00
04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 3,823.98
04.05.01 TARRAJEO EN MUROS FACHADA PRINCIPAL m2 205.48 18.61 3,823.98
04.06 PINTURA 393477
04.06.01 PINTURA DE REJAS METALICAS m2 12.16 1462 177.78
04.06.02 PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 3443 1566 539.17
04.06.03 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 205.48 15.66 3,217.82
04.07 VARIOS 10,563.14
04.07.01 JUNTA DE DILATACION CON CON TEKNOPORT 1" m2 510 29.81 152.03
04.07.02 CURADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES m2 14.01 1.60 2242
04.07.03 PUERTA METALICA DE INGRESO LAC 1/16" C/MARCO 2°X2'X1/4" Y REFUERZOS ~ m2 12.16 654.23 7,955.44
04.07.04 PIEDRA LAJA CORTE IRREGULAR m2 17.30 140.65 243325
05 CONSTRUCCION DE PATIO, ZONA CIVICA, RAMPA, VEREDAS Y ZONA DE 29,638.79
ACCESO

05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 72230
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 209.97 0.28 58.79
05.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 209.97 3.16 663.51
05.02 PATIO DE HONOR 5,830.71
05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 620.55
05.02.01.01 NIVELACION Y APISONADO C/PLANCHA COMPACTADORA m2 50.26 3.04 162.79
05.02.01.02 TERRAPLEN DE BASE GRANULAR E=0.10 C/PLANCHA COMPACTADORA m2 50.26 .28 366.89
05.02.01.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.49 28.88 43.03
05.02.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.94 16.84 32.67
05.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.94 1349 217
05.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,303.96
05.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 13.70 36.69 502.65
05.02.02.02 SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO fc=140 kg/cm2 m3 1.49 29233 435.57
05.02.02.03 PISO DE CEMENTO PULIDO CIGRIS E=0.10M: CONCRETO fc=140 KG/CM2 m2 50.26 47.07 2,365.74
05.02.03 COBERTURAS 1,685.71
05.02.03.01 COBERTURA CON MALLA RASHELL INC/POSTES METALICOS Y ANCLAJES m2 4319 39.03 1,685.71
05.02.04 VARIOS 220.49
05.02.04.01 CURADO DE PISO DE CONCRETO m2 50.26 2.50 125.65
05.02.04.02 JUNTAS DE DILATACION C/ASFALTO E=1" m 34.24 277 94.84
05.03 ZONACIVICA 4,848.13
05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 603.03
05.03.01.01 NIVELACION Y APISONADO C/PLANCHA COMPACTADORA m2 50.29 304 152.88
05.03.01.02 TERRAPLEN DE BASE GRANULAR E=0.10 C/PLANCHA COMPACTADORA m2 50.29 728 366.11
05.03.01.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 123 28.88 36.52
05.03.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.60 16.84 26.94
05.03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.60 13.49 21.58

05.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,102.36
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Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE Costo al 010212010
Lugar TACNA - JORGE BASADRE - LOCUMBA

I'tﬂ Descripcién Und. Metrado Precio S/. ParcialTl
05.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1241 36.69 455.32
05.03.02.02 SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO fe=140 kglcm2 m3 0.79 29233 230.94
05030203 PISO DE CEMENTO PULIDO C/GRIS E=<0.10M: CONCRETO fe=140 KG/ICM2 m2 4450 4707 2,094.62
05.03.02.04 PISO DE CEMENTO PULIDO C/NEGRO E=0.10M: CONCRETO fc=140 KG/ICM2 m2 340 50.60 172.04
05.03.02.05 CONCRETO fc=140 KG/CM2 m3 0.39 292.33 114.01
05.03.02.06 ACABADO CEMENTO PULIDO C/ROJO BRURNADO m2 0.71 50.60 3593
05.03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 23945
05.03.03.01 COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=005M. m2 239 322 770
05.03.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN ES DE CONCRETO C/ROJO E=0.04M m2 239 85.78 205.01
05.03.03.03 APLICACION DE SELLADOR INCOLORO P/ADOQUINES DE CONCRETO m2 239 11.19 2674
05.03.04 CARPINTERIA METALICA 71429
05.03.04.01 ASTA DE BANDERA S/DETALLE und 1.00 71429 71429
05.03.05 VARIOS 188.50
05.03.05.01 CURADO DE PISO DE CONCRETO m2 47.90 250 119.75
05.03.05.02 JUNTAS DE DILATACION C/ASFALTO E=1* m 2482 277 68.75
05.04 RAMPA 10,884.87
05.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 884.01
05.04.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1243 28.88 358.98
05.04.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 16.16 16.84 27213
05.04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 16.16 13.49 218.00
05.04.01.04 NIVELACION Y APISONADO C/PLANCHA COMPACTADORA m2 11.48 3.04 3490
05.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,788.67
05.04.0201 CIMIENTO CORRIDO fc=100 KG/CM2 +30% P.G. m3 6.48 17421 1,128.88
05.04.02.02 RAMPA DE ACCESO BRUNADO E=0.10M: CONCRETO fc=140 KG/CM2 m2 9.00 60.34 543.06
05.04.02.03 PISO DE CEMENTO PULIDO C/GRIS E=0.10M: CONCRETO fc=140 KG/CM2 m2 248 47.07 116.73
05.04.03 0BRAS DE CONCRETO ARMADO 3,584.67
05.04.03.01 CONCRETO f¢=175 KG/CM2 m3 4,05 298.90 1,210.55
05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 15.54 36.69 570.16
05.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 475.98 3.79 1,803.96
05.04.04 CARPINTERIA METALICA 453221
05.04.04.01 BARANDA METALICA S/DETALLE INC/PINTADO m 31.38 144,43 453221
05.04.05 VARIOS 95.31
05.04.05.01 CURADO DE RAMPA DE CONCRETOQ m2 11.64 250 210
05.04.05.02 IMPERMEABILIZACION CON ASFALTO E=2MM m2 870 7.61 66.21
05.05 VEREDAS INTERIORES 2,756.58
05.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 395.04
05.05.01.01 NIVELACION Y APISONADO C/PLANCHA COMPACTADORA m2 3425 304 104.12
05.05.01.02 TERRAPLEN DE BASE GRANULAR E=0 10 C/PLANCHA COMPACTADORA m2 3425 7.28 249.34
05.05.01.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENQ NORMAL m3 061 2888 17.62
05.05.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 079 16.84 13.30
05.05.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.79 13.49 10.66
05.05.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,163.97
05.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.18 36.69 37350
05.05.02.02 SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO fe=140 kgicm2 m3 0.61 29233 178.32
05.05.02.03 PISO DE CEMENTO PULIDO C/GRIS E=0.10M: CONCRETO fc=140 KG/ICM2 m2 34.25 47.07 161215
05.05.03 VARIOS 197.57
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[)lem Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. —l
05,05.03.01 CURADO DE PISO DE CONCRETO m2 34.25 2.50 85.63
05.05.03.02 JUNTAS DE DILATACION C/ASFALTO E=1* m 4041 277 111.94
05.06 ZONAS DE ACCESO 4,596.20
05.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 661.97
05.06.01.01 NIVELACION Y APISONADO C/PLANCHA COMPACTADORA m2 60.49 3.04 183.89
05.06.01.02 TERRAPLEN DE BASE GRANULAR E=0.10 C/PLANCHA COMPACTADORA m2 60.49 7.28 440.37
05.06.01.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.55 2888 15.88
05.06.01.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.72 16.84 1212
05.06.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 072 13.49 9
05.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,547.25
05.06.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 19.18 36.69 70371
05.06.02.02 SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETOQ fc=140 kalem2 m3 047 292.33 137.40
05.06.02.03 PISO DE CEMENTO PULIDO C/GRIS E=0.10M: CONCRETO fc=140 KG/CM2 m2 13.56 47.07 638.27
05.06.02.04 RAMPA DE ACCESO BRUNADO E=0.10M: CONCRETO fc=140 KG/CM2 m2 1123 50.60 568.24
05.06.02.05 CONCRETO fc=110 KG/CM2: FALSO PISO m2 2394 2087 499.63
05.06.03 PISOS Y PAVIMENTOS 1,265.15
05.06.03.01 COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.05 M. m2 328 322 10.56
05.06.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO C/ROJO E=0.04M m2 3.28 85.78 281.36
05.06.03.03 APLICACION DE SELLADOR INCOLORO P/ADOQUINES DE CONCRETO m2 3.28 1119 36.70
05.06.03.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=2" m2 23.94 39.12 936.53
05.06.04 VARIOS 121.83
05.06.04.01 CURADO DE PISO DE CONCRETO m2 48.73 2.50 121.83
06 AREAS VERDES 38,039.13
06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,065.03
06.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 15.59 28.88 450.24
06.01.02 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE m3 20.27 16.84 341.35
06.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 20.27 13.49 27344
06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,503.43
06.02.01 CIMIENTO CORRIDO f¢=100 KG/CM2 + 30% P.G. m3 8.63 174.21 1,503.43
06.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,994.32
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 56.53 36.69 2,074.09
06.03.02 CONCRETO fc=175 KG/CM2 m3 222 278.00 617.16
06.03.03 ACERQ DE REFUERZO fy=4200 KG/CM2 kg 607.67 379 2,303.07
06.04 PINTURA 563.37
06.04.01 PINTURA LATEX EN SARDINELES m2 49.16 11.46 563.37
06.05 AREAS VERDES 1,153.85
06.05.01 MULLIDO DE CAMPO m2 7217 314 226.61
06.05.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CHACRA m2 7217 11.04 796.76
06.05.03 ARBOL ORNAMENTAL H=1,5M und 1.00 130.48 13048
06.06 VARIOS 28,759.13
06.06.01 CURADO DE SARDINELES m2 7217 250 180.43
06.06.02 IMPERMEABILIZACION CON ASFALTO E=2MM m2 17.21 761 130.97
06.06.03 BARANDA DE MADERA S/DETALLE m 6.00 193.57 1,161.42
06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO und 1.00 514.03 514.03
06.06.05 JUEGO MODULAR P/NINOS S/DETALLE und 1.00 23,949.58 23949.58
06.06.06 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

2,822.70
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Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE Costo al 01/02/2010

Lugar TACNA - JORGE BASADRE - LOCUMBA

[item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial SI.

06.06.06.01 RESISTENCIA A LA COMPRESION und 170.00 843 1,433.10

06.06.06.02 DENSIDAD IN SITU und 50.00 21.06 1,053.00

06.06.06.03 PROCTOR MODIFICADO und 10.00 33,66 336,60
COSTO DIRECTO (A) 455,468.88
GASTOS GENERALES (8%) B=(A)'0.08 36,437.51
UTILIDAD  (5%) C=(A)'0.05 22,773.44
SUBTOTAL D=A+B+C 514,679.83
IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS GV (19%) E=D'0.19 97,789.47
PRESUPUESTO DE OBRA 612,469.00
EXPEDIENTE TECNICO 15,425.00
SUPERVISION 3% 18,374.07
LIQUIDACION 1.5% 9,187.04
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1% 6,124.69
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 661,579.80

SON: SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTINUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES

JUAN E. CABRERA RUAYHUA
ARQUITECTQ
. CAP 11255
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CAPITULO IV

CRITERIOS DE EVALUACION

PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR:
A.1 Factor “Experiencia en obras en general " 3?

Se calificara considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los Ultimos diez (10)
anos a la fecha de presentacion de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta
cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria. Sélo seran evaluables
las obras ejecutadas en los Ultimos diez afos ( 10 afios)

La experiencia del postor se acreditara con copias simples de contratos y sus respectivas actas
de recepcién de obra. Total 15 puntos. (Anexo N© 05).

Igual 0 mayor a 05 veces el Valor Referencial 15 PUNTOS.
Menor a 05 veces el Valor Referencial e igual o mayor a 03 veces el Valor Referencial 10 PUNTOS.
Menor a 03 veces el Valor Referencial e Igual o mayor a 1 vez el Valor Referencial 05 PUNTOS.

15 puntos

A.2 Factor “Experiencia en obras similares”

Se calificara considerando las obras similares ejecutadas en los ultimos diez (10) afios a la
fecha de presentacion de propuestas, por un monto maximo acumulado equivalente al valor
referencial de la obra materia de convocatoria, siendo el valor minimo de cada obra similar el
quince por ciento (15%) del valor referencial.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la
experiencia en obras en general.

Sélo seran evaluables las obras ejecutadas en los Ultimos 10 afios, Se consideraran obras
similares a las referidas a la construccion, mejoramiento y ampliacion de edificaciones de tipo
educativas como colegios, institutos, universidades; y ademas edificaciones en general
(hospitales, conjuntos habitacionales, locales comunales, etc.)

01 vez el Valor Referencial 35 PUNTOS.
Menor a 01 hasta 0.5 veces el valor referencial 20 PUNTOS.

35 puntos

B. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto”

RESIDENTE DE OBRA — 20 PUNTOS. Debe ser un profesional en ingenieria civil o Arquitectura,
Colegiado y Habil para ejercer su profesion. Para lo cual obligatoriamente el postor debera
presentar el contrato de ejecucién de obra y/o acta de inicio de obra y/o resolucion de
nombramiento como residente de obra y/o contrato de trabajo y su respectiva acta de recepcion.

CALIFICACION TOTAL OBRAS GENERALES 10 PUNTOS

Acreditacién de 15 a mas obras generales 10 PUNTOS.
Acreditacién de 11 a 14 obras generales 06 PUNTOS.
Acreditacion mayor de 08 a 10 obras generales 04 PUNTOS.

32 para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberd acompafiarse la
documentacion que sustente cudl ha sido el porcentaje de su participacién en dicho consorcio, de lo contrario no podra

considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.
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CALIFICACION TOTAL OBRAS SIMILARES 17 PUNTOS
Acreditacién de 09 o mas obras similares 17 PUNTOS.
Acreditacién mayor de 6 a 8 obras similares 13 PUNTOS.

ASISTENTE TECNICO- 05 PUNTOS. Debe ser un profesional en Ingenieria Civil y/o Arquitectura,
Colegiado y Habil para ejercer su profesién. Para lo cual obligatoriamente el postor debera
presentar certificado de trabajo y/o constancia de trabajo.

35 puntos
CALIFICACION TOTAL 05 PUNTOS
Acreditacion igual o mayor de 09 a mas obras generales O5PUNTOS.
Acreditacién mayor de 06 a 08 obras generales 03 PUNTOS.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO — 03 PUNTOS. Debe ser un profesional en Administracion 6
carreras a fines, para lo cual debera presentar constancia o certificados de trabajo
CALIFICACION TOTAL OBRAS EN GENERAL 03 PUNTOS
Acreditacion mayor de 09 mas obras 03 PUNTOS
Acreditacién mayor de 05 a 08 obras 01 PUNTOS
C. Factor “Cumplimiento en la ejecucion de obras”

Se evaluara en funcién al nimero de constancias o certificados en el que se acredite que el
postor ejecutd o liquidd contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un maximo de
diez (10) contratos de obra en general y/o similares.

La evaluacion se Calculara de acuerdo a la siguiente férmula de evaluacion:

PCP= PF x CBC 15 puntos
NC
Donde:

PCP = | Puntaje a otorgarse al postor

PF = | Puntaje maximo del Factor

NC = | Numero de contrataciones presentadas para acreditar la

experiencia del postor

CBC = | Numero de constancias de buen cumplimento de la prestacién
Asimismo, el factor podra ser acreditado mediante la presentacion de cualquier documento en
el que conste o se evidencie que la prestacién presentada para acreditar la experiencia fue
ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominacion que tal documento reciba.
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la
experiencia del postor. En caso la experiencia se haya acreditado con un nimero mayor de diez
obras, para la aplicacién de la férmula propuesta, se considerarda que se han presentado
Unicamente diez (10), ya que tal es el nidmero maximo de constancias de cumplimiento
permitidas por la normativa.
PUNTAJE TOTAL

100 puntos

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA, EL POSTOR DEBERA

OBTENER UN PUNTAJE TECNICO MINIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.
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CAPITULO V

PROFORMA DE CONTRATO

NOTA 5 PARA EL COMITE ESPECIAL:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable la inclusion de
clausulas adicionales a las sefialadas en el presente documento, podra incluirse
éstas, las que en ningiin caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la
normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, el contrato de ejecucion de la obra ........... , que celebra de
una parte .....cccceeeeveninnnnn , en adelante LA ENTIDAD, con RUC NO ......... , con domicilio legal en
............ , representada por ............, identificado con DNI NO ............, y de otra parte
........................................................ , con RUC NO ..........., con domicilio legal en
............................................. , inscrita en la Ficha N° .......... Asiento N° ............. del Registro de
Personas Juridicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal,
............................................................ , con DNI N° ...................., segun poder inscrito en la
Ficha N° .......... , Asiento N° ........... del Registro de Personas Juridicas de (Giudad), a quien en

adelante se le denominara “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES .

Con fecha ....... , €l Comité Especial adjudicé la Buena Pro de la ADJUDICACION DIRECTA
PUBLICA N© ..o, para la ejecucion de la obra..........cccevvevvevververvnnans , CUYOS
detalles, importes unitarios (en caso de corresponder)y totales, constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO

Con fecha ............. (indicar), el Comité Especial adjudicé la Buena Pro de ............. (indicar
denominacion del proceso), convocada para la ejecucion de la obra ................ (indicar), a
EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: ............. , incluido el Impuesto General a las Ventas,
(de corresponder).

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a
Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas,
materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccion y mantenimiento de la obra durante el
periodo de construccion y hasta la entrega de la misma, direccidén técnica, gastos generales,
utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total
terminacion y entrega.

CLAUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, se utilizaran las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente y demas normas
concordantes.

CLAUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato sera a partir del dia siguiente de la suscripcion del mismo
hasta el consentimiento de la liquidacion final de la obra.

CLAUSULA SEXTA: VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas de conformidad con
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lo establecido en el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA SETIMA: DECLARACION DEL CONTRATISTA

El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé a la suscripcion del contrato la respectiva garantia solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacion automatica a sdlo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/.......ccccen.. ,atravésdela ..o (Indicar
el tipo de garantia). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto
total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacién final.

En el caso que corresponda consignar lo siguiente:

- Garantia por prestaciones accesorias: Sj.................. , de ser el caso, .....ccecviienns , a
través de la ....ccooeeeeen. (Indicar el tipo de garantia) con una vigencia hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

NOTA 6:

En aplicacion de lo dispuesto en el Articulo 159° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucion
de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades
afines, se otorgara una garantia adicional por dicho concepto. La garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias se renovara periodicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ningtn caso.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento de contrato cuando
EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLAUSULA DECIMA: PLAZOS

10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno o lugar donde se ejecutara la obra sera entregado al contratista dentro
............... (consignar plazo)?® dias siguientes a la firma del presente contrato.

10.2. INICIO Y TERMINO DEL PLAZO DE EJECUCION

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de .......
(consignar) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente en que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El plazo solo podra ser ampliado en los casos contemplados en el articulo 200° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los
equipos empleados en la ejecucidn de la obra, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y
calidad satisfactoria.

33 Segun articulo 184° del Reglamento la condicidn establecida en el numeral 3 del citado articulo, referida a la

entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra, debera ser cumplida dentro de los quince (15) dias
contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato.
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Durante la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir los plazos parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso
injustificado se procedera de acuerdo al articulo 205° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El CONTRATISTA abrira en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente
foliado, el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el inspector/supervisor y el
residente. En este cuaderno de obras se anotaran las indicaciones, ordenes, autorizaciones,
reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la
obra.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo
500 de la Ley.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de .................. (Indicar tiempo en
anos).

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES>*

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, aquél se hara
acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x plazo en dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el
contrato por incumplimiento.
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o,
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RECEPCION DE LA OBRA
La recepcion de la obra se sujetard a lo establecido en el articulo 210° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: LIQUIDACION DE LA OBRA
La liquidacion de la obra se sujetara a lo establecido en el articulo 2119, 2120 y 2130 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS
ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que
haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacion,

3 De ser el caso, debera considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del articulo 166° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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esta Ultima podra resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remision por
la via notarial del documento en el que se manifieste esta decision y el motivo que la justifica,
de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los articulos 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado, y en el articulo 209° de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de
conformidad con el articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de la indemnizacion por dafos y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnizacién por dano ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones
pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS>®

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver
las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo
de caducidad previsto en los articulos 1449, 170, 175°, 177°, 199°, 201° 2090, 210° y 2119 del
Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo
sefialado en el articulo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
COMO una sentencia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico econdmica y las disposiciones del presente

contrato, las partes lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de .......... al
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
NOTA 7:

Conforme a lo dispuesto en el literal h) del articulo 26° de la Ley se debera incluir
como anexos, el Cronograma General de Ejecucion de la obra, el cronograma de
desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico.

3 De conformidad con los articulos 216° y 217° del Reglamento, podré adicionarse la informacién que resulte

necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucion contractual. Por ejemplo, podria
indicarse si la controversia serd resuelta por un tribunal arbitral o un arbitro Unico.



44

FORMATOS Y ANEXOS
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FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Villa Locumba, .......

Sefiores

COMITE ESPECIAL .

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N©° .......

Presente.-

.................................... (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC
NO e nos dirigimos a ustedes, en relacién con la Adjudicacion Directa
Pablica N°® ... , a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en
caso de personas naturales): ..........cccceveeeiieennnen, (nombre del representante o apoderado)
identificado con DNI. NO ..........cccoceiviiriiiircneen, quien se encuentra en virtud a este documento,

debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razon Social del postor
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE ESPECIAL i
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° .......
Presente.-

Estimados sefiores:

El que se suscribe, ........ccceeeveevnens (o representante Legal de .................. ), identificado con
DNINO ....coevvrirnnnne , RUC.NO ... , con poder inscrito en la localidad de ................ enla
Ficha NO ........... Asiento NO ........... , DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente

informacién de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razdn Social

Domicilio Legal

RUC | Teléfono | |  Fax |

Villa Locumba, .......

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razon social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA
(ART. 42° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE ESPE,CIAL i
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA No°...
Presente.-

De nuestra consideracion:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI NO ................ , domiciliado
EN e , Representante Legal de la empresa ... ; que
se presenta como postor de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° ........ccocureeennns ,
para la EJECUCION DE LA OBRA .......coicvieureus sarmunsanssnnas , declaro bajo juramento:

1.-  No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.-  Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento para
efectos del presente proceso de seleccion.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-  Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Villa Locumba, .......

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razon social del postor



48

ANEXO N° 03
DECLARACION JURADA DEL PLAZO DE EJECUCION
Sefores:

COMITE ESPECIAL )
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°

Presente.-

El que suscribe, ....ccccoovvvvvvniiiiirieiniiiineinennns , identificado con DNI NO ........ccccoovvirrrrnnnnnnn. ,
Representante Legal de ..........cccvveeiiveevnnnnn, ,con RUC. NO ..., , declara que mi
representada se compromete a ejecutar la Obra ... (incluir denominacion),
materia de ......ccoeeeeiii i, (incluir denominacion del proceso), de acuerdo al

respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO: (Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DIAS
CALENDARIO.

Villa Locumba, .......

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razon social del postor
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ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores,

COMITE ESPECIAL .
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°
Presente.-

Estimados senores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el
lapso que dure el proceso de seleccion, para proveer y presentar una propuesta conjunta para
la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° ....cccicicimimisissraresen , responsabilizandonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 141° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ....cccveviiiiiiieiiin e, , identificado con D.N.I. NO..............ccoeeeis como
representante legal comdn del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comdn
(<] o SO , para efectos de participar en todas las etapas del proceso de
seleccion y a suscribir con la Entidad ......................... el contrato correspondiente.
OBLIGACIONES DE .......ccccccuven: ( ) % Participacion
OBLIGACIONES DE .......cccceeunna: ( ) % Participacion

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

Villa Locumba, .......
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ANEXO N° 05

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁores:,

COMITE ESPECIAL .
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto
referencial del presente proceso de seleccion y el expediente técnico de la obra, mi propuesta
econdmica es la siguiente:

TOTAL

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas,
y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

Villa Locumba, .......

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razodn social del postor

NOTA 8:

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, el postor formulara su propuesta
considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la
prestacion requerida segin los planos, especificaciones técnicas, memoria
descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese
orden de prelacion ; considerdandose que el desagregado por partidas que da origen
a su propuesta y que debe presentar para la suscripcion del contrato, es referencial.
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FORMATO N° 2

PRESUPUESTO DETALLADO
(Este documento debera ser presentado para la suscripcion del contrato)

Sistema de Contratacion:

, COSTO
DESCRIPCION PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1)
GASTOS GENERALES ~ (2)
UTILIDAD (3)

TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)
IGV ( 19%)

TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razon social del postor
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FORMATO N© 33¢

(De acuerdo al Capitulo III de la Seccion Especifica)

PROFESIONALES Y TECNICOS REQUERIDOS

RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y
CANT. PERSONAL TECNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

RELACION DEL EQUIPO
CANT.

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razon social del postor

% De corresponder.



