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ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS  

OBRA POR IMPUESTO: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DEL 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563. TRAMO EMPALME 

PE-1S, CAMIARA - VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA. PROVINCIA DE JORGE 

BASADRE - TACNA” 

 

 

En la Provincia de Jorge Basadre, se reunieron en la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de 

la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE, el día 06 de abril del 2015, los integrantes del 

Comité Especial nombrado mediante Resolución  de Alcaldía N° 060-2015-MPJB, el Ing. VICTOR 

FEDERICO MIRELES MAMANI (Presidente Titular); Abog. WALTER ATENCIO PILCOMAMANI (Miembro 

Titular) y el Ing. RICHARD EMILIO VILLAVICENCIO FLORES (Miembro Titular), con la finalidad de 

absolver las Consultas del proceso de OBRA POR IMPUESTO: ELABORACION DE EXPEDIENTE 

TECNICO Y EJECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563. 

TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA - VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA. PROVINCIA DE 

JORGE BASADRE - TACNA” 

 

 

Consultas formuladas por el Participante 

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 
 
Consulta N° 01 
Referencia(s): de las Bases 
Sección  : 
Numeral  : 2.3.2. Limitaciones de responsabilidad 
Página             : 7 
 
Según las bases indican: 

2.3.2 Limitación de responsabilidad 
El Estado Peruano, la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre y el COMITÉ, no garantizan, ni 
expresan implícitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad o veracidad de la información, verbal o 
escrita, que se suministre a los efectos de o dentro del Proceso de Selección. En consecuencia, 
ninguna de las personas que participen en el Proceso de Selección, podrá atribuir responsabilidad a 
cualquiera de las partes mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes, por el uso que 
pueda darse a dicha información o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de 
actualización o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en este numeral. 
 

Considerando que la entidad contempla la posibilidad que la información suministrada para el presente 
proceso, contenga inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualización, se solicita confirmar que la 
entidad aceptara soluciones debidamente sustentadas durante la elaboración del expediente técnico y que 
estén dentro de los alcances de la factibilidad, para de esta manera subsanar las deficiencias que se 
pudieran presentar. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 

Siempre y cuando se respeten los parámetros de viabilidad del estudio de Pre 

Inversión. 
 
 
Consulta N° 02 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA 
Numeral : 
Página              : 557 
Con referente a la revisión y aprobación de los informes de avance y expediente técnico, las bases 
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indican que será a través del supervisor o inspector y una comisión técnica: 
Confirmar que las consultas, opiniones y revisiones al expediente técnico y a los informe de avance que 
se mencionan en las bases por parte de la comisión técnica, será comunicado sólo a través del 
supervisor o inspector. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 

Toda comunicación sobre la elaboración del Expediente Técnico con La Entidad se 

hará con el Inspector o Supervisor mediante el cuaderno del proyecto y cuando 

este lo requiera con la documentación respectiva por mesa de partes de la MPJB. 
 
 
Consulta N° 03 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : 
Página               : 55 
 
Con referente a la revisión y aprobación del expediente técnico, las bases indican que será a través de 
un inspector o supervisor y una comisión técnica: 
Sírvase confirmar que los días para la revisión y aprobación del expediente técnico por parte de la 
comisión técnica, supervisor o inspector, así como los días para las subsanaciones por parte del 
consultor, no serán considerados para el computo del plazo contractual establecido para la elaboración 
del expediente técnico. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma.  

Asimismo la absolución de consultas se hará dentro de los plazos establecidos en los 

Términos de Referencia, lo cual no será causal de ampliación de plazo. 

 
 
Consulta N° 04 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : 8 Supervisión y Control del proyecto. 
Página               : 46 
Confirmar que el Supervisor o Inspector que designe la entidad permanecerá durante todo el plazo de la 
elaboración del Expediente Técnico. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
 
 
Consulta N° 05 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : 8 Supervisión y Control del proyecto. 
Página               : 46 
Sírvase confirmar que una de las condiciones para el inicio de plazo para la elaboración del expediente 
técnico, es la designación del supervisor o inspector, el cual se comunicara oficialmente al postor de forma 
escrita. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 
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El plazo contractual para la elaboración del Expediente Técnico se empezará a 

contabilizar el día siguiente de que se cumplan todas las condiciones que según 

términos de referencia son: 

•  Firma del Convenio  

•  Entrega del terreno donde se ejecutara el proyecto. 

•  Designación del Supervisor  y/o Inspector  del Expediente Técnico. 

(Comunicación    Escrita) 

•  Entrega de 01 copia del Perfil Viable. 

 
 
Consulta N° 06 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : Plan de Afectaciones. 
Página               : 52 
Con referente al monto establecido en el gasto por afectaciones: 
Sírvase confirmar que el postor ofertara el monto por afectaciones, según lo establecido en los términos de 
referencia. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Los montos consignados en los términos de referencia son referenciales y fueron 

determinados por el estudio de factibilidad del proyecto. Corresponde a los postores 

determinar su oferta. 

 

 
Consulta N° 07 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : Contenido del Expediente Técnico. 
Página               : 53 
Sírvase confirmar que el postor obtendrá el monto por afectaciones una vez culminada la elaboración del 
Expediente Técnico. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 

 
 
Consulta N° 08 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : Plan de Afectaciones. 
Página               : 52 
 
Sírvase confirmar que la entidad antes de iniciado el plazo contractual designara un funcionario que 
participará en conjunto con el consultor, en la elaboración e implementación del Plan de Afectaciones. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

No se confirma, puesto que los términos de referencia no lo contemplan. 
 
 
Consulta N° 09 
Referencia(s) : de las Bases 
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Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : Plan de Afectaciones. 
Página               : 52 
Sírvase indicar si la entidad ha suscrito acuerdo previos con los propietarios afectados, para la ejecución del 
presente proyecto, los mismo que serán entregados al postor antes del inicio del plazo contractual. 
Indicar. 
 

RESPUESTA: 

No existen acuerdos previos. 
 
 
Consulta N° 10 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : Plan de Afectaciones. 
Página               : 52 
Sírvase indicar cuáles serán las actividades y coordinaciones que se realizaran con los afectados que 
no accedan al plan de afectaciones. 
Indicar. 
 

RESPUESTA: 

Las acciones a seguir se determinarán en su momento según cada caso.  

 
 
 
Consulta N° 11 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : 
Página               : 47, 57, 69, 70 
Confirmar que la documentación que sustenta la experiencia del postor y profesionales en los 
requerimientos técnicos mínimos, también se utilizara para acreditar en los factores de evaluación. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Al respecto, el Comité Especial indica que debe tenerse en cuenta que mediante los 

factores de evaluación puede calificarse con puntaje aquello que supere o mejore el 

RTM, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado. Por tanto, mediante 

un factor de evaluación no puede premiarse con puntaje el mero cumplimiento de un 

RTM, y mucho menos su inobservancia. 

En este punto, cabe precisar que, la finalidad de los factores de evaluación es permitir 

que se elija la propuesta técnica más favorable, obteniendo de los postores el mayor 

valor que puedan ofertar en comparación con el mínimo que la Entidad requiere; 

asimismo, dichos factores deben perseguir la obtención de la propuesta que logre la 

más oportuna y eficiente satisfacción de las necesidades de la entidad y no constituir 

en barreras para la libre competencia. Dichos factores deberán ser objetivos y 

congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad, y solo podrán calificar aquello que supere o 

mejore el requerimiento mínimo. 

 

En ese sentido, teniendo en cuenta lo solicitado por el recurrente este Comité Especial 

ha decidido NO CONFIRMAR la presente observación, dado que la experiencia 

utilizada para obtener  puntaje en el factor correspondiente debe ser distinta a la que 
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se presenten para acreditar el requerimiento mínimo. 
 
 
Consulta N° 12 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numera : 
Página               : 49, 59 
Sírvase confirmar que la declaración jurada de equipo mínimo tanto para la elaboración del expediente 
técnico, como para la ejecución de obra, será suscrito por la empresa ejecutora (constructor) de la obra. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 

 
 
Consulta N° 13 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : 
Página               : 53 
Sírvase confirmar que la entidad evaluará alternativas técnicas propuestas por el consultor motivado por 
situaciones que se adviertan durante la elaboración del expediente técnico. 
Indicar. 
 

RESPUESTA: 

 Idem a la repuesta de la consulta 1 
 
 
Consulta N° 14 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : De la Presentación del Expediente Técnico 
 Página              : 54 
Con referente a la presentación de los informes de avance mensual del expediente técnico, Sírvase 
confirmar que los mencionados informes se presentaran solo en forma digital.  
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

No se confirma, los informes de avance mensual se presentarán en digital y en físico . 
 
 
Consulta N° 15 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA 
Numeral : De la Presentación del Expediente Técnico 
Página               : 54 
 
Con referente a la presentación de los informes de avance mensual del expediente técnico, 
Sírvase confirmar que solo serán 2 informes mensuales, siendo el tercero el Expediente Técnico Definitivo. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 

Si consideramos que el plazo contractual para la elaboración del Expediente Técnico 

es de tres meses corresponden: 

 Informe mensual 01 al primer mes. 
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 Informe Mensual 02 al segundo mes. 

 Entrega de Expediente Técnico Final al tercer mes. 

 
 
 
Consulta N° 16 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : De la Presentación del Expediente Técnico 
Página               : 54 
Con referente a la presentación del expediente técnico, las bases indican que se presentara 03 ejemplares y 
se adjuntara el archivo digital: 
Sírvase confirmar que, una vez subsanadas las observaciones finales realizadas al expediente técnico, se 
procederá a la reproducción de acuerdo a lo requerido en las bases. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se Confirma.  

Para la Revisión y Evaluación final del expediente técnico bastará la presentación de 

un ejemplar completo, luego de revisado y aprobado por las instancias 

correspondientes mediante el inspector será devuelto para su reproducción el mismo 

que será presentado para el trámite del pago según lo requerido en los términos de 

referencia.  
Consulta N° 17 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : Cuaderno de Proyecto 
Página               : 54 
Con referente al cuaderno de proyectos en la elaboración del expediente técnico. 
Sírvase confirmar que, las personas autorizadas para realizar las anotaciones en el mencionado cuaderno 
serán sólo el jefe de proyecto y el jefe supervisor. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma.  

Los únicos autorizados a anotar en el cuaderno del proyecto serán el jefe del proyecto 

y el Inspector o Supervisor designado por la entidad.  
  
 
Consulta N° 18 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : Personal profesional 
Página               : 48 
En las bases para la elaboración del expediente técnico requieren un profesional en el cargo de especialista 
en trazo y diseño geométrico. 
Confirmar que se aceptara a un profesional con experiencia en trazo y diseño vial, teniendo en cuenta que 
cumplen la misma función en la elaboración expedientes y/o estudios definitivos de carreteras. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 

Se aceptará un profesional con experiencia en trazo y diseño geométrico y/o en trazo 

y diseño vial. 
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Consulta N° 19 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
Numeral : Otras Consideraciones 
Página               : 61 
Las bases indican que durante la ejecución las coordinaciones del contratista serán con la Gerencia de 
Desarrollo Territorial e Infraestructura y la Oficina de Supervisión de Proyecto. 
Sírvase confirmar que las coordinaciones con la Gerencia y Oficina de la entidad mencionada serán a 
través del Supervisor o Inspector de Obra 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
 
 
Consulta N° 20 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : Anexo N° 4 
Numeral : Sobre N° 1: Credenciales 
Página               : 64 
 
En las bases con referente al Sobre N° 1 - Credenciales, se detalla lo siguiente: En el inciso iii) y v) se 
requiere presentar el formulario N° 2 Sírvase confirmar que en el inciso v) corresponde presentara el 
formulario N° 3. 
Confirmar. 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
 
 
Consulta N° 21 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : Anexo N° 4 
Numeral : Sobre N° 2: Propuesta Técnica 
Página               : 65 
En las bases con referente al Sobre N° 2 - Propuesta Técnica. 
Sírvase confirmar que en el inciso a) se presentara lo requerido en cuanto a la experiencia de la empresa 
ejecutora y al personal requerido en los factores de evaluación. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 

El inciso a) se corregirá de la siguiente forma: 

a) Documentación que acredite experiencia en ejecución de proyectos en general 

ejecutados en los últimos cinco (05) años y experiencia en proyectos similares por 

un monto de una (01) vez el valor referencial. Se consideran obras similares a la 

ejecución de proyectos de naturaleza semejante al objeto de convocatoria que se 

desea contratar, es decir, está referido a proyectos de obras viales en general, en 

donde se incluyan lo que indica el perfil del Proyecto de Inversión Pública. Estas 

serán referidas a obras viales en general y lo que indica el perfil de proyecto de 

inversión. Según lo requerido en el ANEXO N° 5 
 
 
Consulta N° 22 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : ANEXO N° 3 - TERMINOS DE REFERENCIA  
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Numeral : De la Presentación del Expediente Técnico. 
Página               : 54 
Con referente a los 03 ejemplares del expediente técnico final solicitados por la entidad. Sírvase confirmar 
que lo requerido se presentara en 01 original y 02 copias. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 

La totalidad de las copias (textos, planos y otros) serán del documento original, es 

decir que cuenten con todas las firmas correspondientes. 
 
 
Consulta N° 23 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección  : III Obligaciones de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre 
Numeral : 
Página                : 62 
De acuerdo a lo indicado en las bases: 
b. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN: La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE pondrá a disposición del Contratista una 

copia del Perfil Viable del proyecto, asi como los demás documentos necesarios para la ejecución de las obras. Sin embargo, el 

Contratista podrá obtener coplas adicionales contra el pago respectivo. 

Sírvase confirmar que el documento mencionado en este ítem se está refiriendo a la entrega de la 
Factibilidad, la misma que será entregado antes del inicio del plazo contractual. 
Indicar 
 

 

RESPUESTA: 

Se refiere al estudio de Factibilidad aprobado el mismo que será entregado en físico 

al contratista antes del inicio del plazo contractual. 
 
 
Consulta N° 24 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección  : III Obligaciones de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre  
Numeral : 
Página                : 
Sírvase confirmar, que la carretera del presente proyecto cuenta con la Resolución de Derecho de Vía, el 
cual será entregado antes del inicio del plazo contractual 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

No se cuenta con la Resolución de Derecho de Vía. 
 
Consulta N° 25 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : III Obligaciones de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre  
Numeral : 
Página               : 
A fin de realizar una mejor evaluación técnica y económica, Sírvase facilitar una copia de la factibilidad 
del presente proyecto. 
Facilitar. 
 

RESPUESTA: 

Encontrará el archivo digital del estudio de Factibilidad en pagina web 

www.munijorgebasadre.gob.pe, y/o recabar copia de la factibilidad en la Gerencia de 

Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre 

desde las 08.00 hasta las 16.30 horas. 

http://www.munijorgebasadre.gob.pe/
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Consulta N° 26  
Referencia(s) : de las Bases 
Sección  : 
Numeral : 
Página                : 
Considerando que el plazo para la elaboración del Expediente Técnico (ET) es 03 meses, 
La entidad solicita para los requerimientos técnicos mínimos, que los profesionales propuestos para la 
elaboración del ET cuenten con 12 meses de experiencia en la elaboración de proyectos viales, 
requerimiento que es equivalente a 4 veces el plazo de elaboración del ET. 
Añadiendo además que para los criterios de evaluación a los profesionales les solicitan 12 meses de 
experiencia similar para obtener el máximo puntaje, experiencia equivalente también a 4 veces plazo de 
elaboración del ET. 
En conclusión la entidad solicita que el personal propuesto acredita 8 veces el plazo de elaboración de 
expediente, requerimiento que consideramos desproporciona!, considerando que en caso de experiencia 
similar en obras la entidad solicita al postor 1 vez el valor referencial. 
A fin de fomentar la mayor participación de postores y asegurar que el profesional cuente con la 
experiencia necesaria para elaborar el ET. Sírvase a confirmar que para los requerimientos técnicos 
mínimos, los profesionales para la elaboración del ET acreditaran 3 meses de experiencia, tiempo similar 
al plazo de elaboración y 12 meses en los factores de evaluación para obtener el máximo puntaje. 
Equivaliendo este requerimiento a 05 veces el plazo de elaboración del ET. 
 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Es facultad exclusiva de la Entidad determinar, sobre la base de sus propias 

necesidades, las características, requerimientos y especificaciones técnicas de los 

bienes, servicios u obras que desea adquirir y/o contratar, los que deberán incidir 

sobre los objetivos, funciones y operatividad de aquellos. Asimismo, dicha 

determinación debe salvaguardar la mayor concurrencia de proveedores en el 

mercado y considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. 

Que, la empresa consultante  indica que es excesivo exigir 12 meses de experiencia 

para los profesionales que elaboraran el expediente técnico para un expediente 

técnico  que está previsto elaborar en 03 meses. 

Conforme a lo establecido en las Bases, el requerimiento técnico mínimo para la 

experiencia de los mencionados profesionales es de 12 meses; es decir, para la 

admisión de la propuesta debe de acreditarse como mínimo dicha experiencia. Al 

respecto, debemos señalar que, teniendo en cuenta el objeto de la contratación, así 

como la envergadura de la obra, valor referencial de la obra, el tiempo de 12 meses 

de experiencia solicitado no resulta excesivo ni restrictivo de la libre concurrencia de 

los participantes al proceso. 

Por lo tanto, se ratifica que es de exclusiva competencia y responsabilidad de la 

Entidad la determinación de los requisitos mínimos, y que no resulta 

desproporcionado el tiempo de experiencia requerido a los mencionados 

profesionales, y como se ha explicado en la absolución de consulta n° 11, los factores 

de evaluación son aquello que supere o mejore el RTM. 

Por lo tanto, NO SE CONFIRMA  la consulta formulada por el Participante. 
 
 
Consulta N° 27 
Referencia(s) : de las Bases 
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Sección : 
Numeral : 
Página               : 
En las bases se detalla lo siguientes: 

1. Jefe de Proyecto: 
Como Jefe de proyecto, se requiere que el profesional tenga el siguiente perfil: 
• Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con diez (10) años de experiencia en la actividad 

profesional contados a partir de la colegiatura. 
• Con una experiencia mínima de doce (12) meses de haberse desempeñado como Jefe de 

Proyecto en la Elaboración de proyectos de Obras viales, la cual se acreditara con contratos o 
constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto, periodo de tiempo y cargo que desempeñó el profesional 
caso contrario no se considerara dicha experiencia 

• Con estudios de actualización en Ingeniería Vial y/o construcción. 
Confirmar que también se aceptaran diplomados en gerencia de proyecto y construcción. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma, se aceptarán diplomados en gerencia de proyectos y construcción.  
 
 
Consulta N° 28 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : 
Numeral : 
Página               : 
Sírvase indicar, si en la implementación del PACRI, el contratista podrá liberar en algunos casos solo el 
área de trabajo, a efectos de evitar mayores impactos a los pobladores. 
Indicar. 
 

RESPUESTA: 

Si,  previa evaluación y autorización del Inspector y/o Supervisor. 
 
 
Consulta N° 29 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : 
Numeral : 
Página               : 
Con referente al Estudio de Impacto Ambiental, confirmar que su aprobación será junto con el expediente 
técnico por parte de la entidad. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
 
 
Consulta N° 30 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección  : 
Numeral : 
Página                : 
Sírvase confirmar que el plazo para la elaboración del PACRI será a partir de que el trazo de la vía este 
definido y aprobado por la entidad. 
Confirmar. 
 

RESPUESTA: 

Según los Términos de Referencia el PACRI es parte integrante del Expediente Técnico 

cuyo plazo de ejecución es de tres meses.  
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Consulta N° 31 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : 
Numeral : 
Página               : 
Sírvase confirmar que la elaboración del plan del PACRI y su presupuesto se realizara en una primera 
etapa (elaboración del expediente técnico) y su implementación se realizara en una segunda etapa 
(Ejecución de obra). 
Confirmar 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
 
 
Consulta N° 32 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : 
Numeral : 
Página                : 
Se solicita confirmar que el plazo para la IMPLEMENTACIÓN del PACRI será el mismo para la ejecución 
de la Obra. 
 

RESPUESTA: 

Según los Términos de Referencia el plazo para la ejecución de la obra es de doce 

meses dentro de los cuales se implementará oportunamente el PACRI a fin de que no 

interfiera con el cumplimiento del plazo contractual.  
 
Consulta N° 33 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : 
Numeral : 
Página                : 
 
Sírvase indicar si durante que el proceso de implementación del PACRI se regirá por el siguiente 
procedimiento: 

A) Actualización del Padrón de afectados y actualización del Plano Clave. 
B) Iniciar las negociaciones con los afectados, de tal forma que se identifique a los afectados que 

aceptan la valuación establecida por Ley, o no aceptan la expropiación per se. Conforme a ello, 
dentro del plazo indicado, la contratista deberá entregar a la Entidad una relación de afectados de 
acuerdo con liberar el terreno para la ejecución de la obra, y una relación de afectados en 
desacuerdo con liberar el terreno para la ejecución de la obra. 

C) En el caso de los afectados que acepten liberar el terreno para la ejecución del proyecto, 
entendemos que, durante el plazo del proyecto, la contratista se obliga a: 

• Poner para aprobación de la Entidad el formato de acta de acuerdo que deberá firmar los 
afectados. 

• Gestionar la firma por parte del afectado y del funcionario competente de la Entidad, del 
acta de acuerdo concordado. Los plazos que demore la autoridad en firmar dichas actas no 
son responsabilidad del contratista. 

• Gestionar ante la empresa privada el pago a realizar al afectado. 
D) En el caso de los afectados en desacuerdo con liberar el terreno para la ejecución de la Obra, 

conforme a la Ley de Expropiaciones, es obligación de la Entidad de iniciar las acciones legales 
tendientes a lograr la expropiación y entrega física de los terrenos a la contratista. La empresa 
privada, conforme a ley, procederá a consignar los montos valuados en la instancia 
correspondiente. La contratista, sin embargo, se obliga a continuar las negociaciones con los 
afectados en desacuerdo con liberar el terreno para la ejecución de la obra, de tal forma de apoyar 
en la solución pacifica de estas contingencias. Los plazos de expropiación, conforme a ley, no son 
responsabilidad de la contratista. 
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RESPUESTA: 

La formulación del PACRI se desarrollará en la Elaboración del Expediente Técnico y 

las acciones a seguir se determinarán en su momento según cada caso. 
 
 
Consulta N° 34 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección  : 
Numeral : 
Página               : 
Sírvase indicar si se incluirá en el Expediente Técnico el plan de Intervención social  
Indicar 
 

RESPUESTA: 

No, los Términos de Referencia no lo consideran. 
 
 
Consulta N° 35 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección  : 
Numeral : 
Página                : 
Sírvase confirmar que el consultor que elaboro la factibilidad, culmino íntegramente el estudio de impacto 
ambiental según los términos de referencia de la entidad publicados en el SNIP, y que el consultor para el 
presente proyecto, actualizara y complementara los datos de acuerdo a la información de la factibilidad, para 
la elaboración del expediente técnico. 
Confirmar 
 
 

RESPUESTA: 

No se confirma.  

Los Términos de Referencia consideran como parte integrante del Expediente Técnico 

el Estudio de Impacto Ambiental, el mismo que será desarrollado por el contratista 

bajo los términos indicados. 
 
 
Consulta N° 36 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección  : Generalidades del Proceso 
Numeral : 2.1 Representante Legal 
Página               : 5 y 6 
 
Sírvase confirmar que el Representante Legal mediante carta simple pueda nombrar a una o dos 
personas para que entregue los sobres y responda consultas del Comité durante la evaluación de los 
sobres. 
Confirmar 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
 
 
Consulta N° 37 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : Etapas del Proceso de Selección 
Numeral : 3.6 Presentación y Apertura de Sobres 1,2 y3 
Página               : 11 
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Sírvase confirmar que como lo establece el reglamento de la Ley 29230 en caso no se tenga a un 
notario público se solicitará la participación de un Juez de Paz Letrado  
 
Confirmar 
 

RESPUESTA: 

Se Confirma. 

Se solicitará la presencia del Juez de Paz. 
 
 
Consulta N° 38 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : Formularios 
Numeral :  
Página               :  
 

1. Sírvase confirmar que la legalización de la firma del representante legal en los formularios es 
opcional. 

2. Sírvase confirmar que los formatos de los formularios son referenciales, pudiendo modificare 
su contenido.  

3. Sírvase confirmar que la información financiera que presente el postor será la que es de 
conocimiento público a través de la CONASEV. 

Confirmar 
 

RESPUESTA: 

Item 1: Se confirma, se actuará bajo el principio de veracidad. 

Item 2: No se confirma. 

Item 3: Se confirma. 
 
Consulta N° 39 
Referencla(s) : de las Bases 
Sección : Formato de Convenio de Inversión Publica 
Numeral :  
Página               :  
 

1.   Sírvase confirmar que el postor emitirá una declaración jurada aceptando las condiciones del 
Convenio, pues el Convenio recién sería firmado por el representante legal en caso se tenga la 
buena pro. 

Confirmar 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
 
 
Consulta N° 40 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección : Emisión de Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) 
Numeral :  
Página               :  
 

1. Sírvase confirmar que como lo establece el reglamento de la Ley 29230, la emisión del CIPRL 
será trimestral, debiendo emitirse la conformidad parcial de calidad de obra por parte de la 
supervisión externa y la conformidad parcial de recepción de obra por parte de la Municipalidad 
Provincial de Jorge Basadre. 

Confirmar 
 

RESPUESTA: 

Se confirma. 
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Consulta N° 41 
Referencia(s) : de las Bases 
Sección  : Formato de Convenio de Inversión Publica 
Numeral :  
Página               :  
 

1. Sírvase confirmar que como lo establece el reglamento de la Ley 29230, se ha incluido dentro 
de las obligaciones contractuales de la supervisión externa la emisión de la conformidad de 
calidad de obra y las conformidades parciales de calidad de obra, según sea el caso. 

Confirmar 
 

RESPUESTA: 

Si se confirma. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. VICTOR F. MIRELES MAMANI Abog. WALTER ATENCIO PILCOMAMANI  Ing. RICHARD E. VILLAVICENCIO FLORES 
     (Presidente Titular);    (Miembro Titular)         (Miembro Titular), 
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