Comité Especial Ley 29230.
Proceso de Selecciéon N° 001-2014-CE/MPJB-Ley 29230

CIRCULAR N° 001-2014-CE-MPJB - LEY 29230

PARA :  EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCION, EN EL MARCO DE LA
LEY N2 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL, CON
PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO (LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS), EN RELACION AL
PROYECTO:

FINANCIAMIENTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA RUTA NRO TA - 563, TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA — VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA”

DE : COMITE ESPECIAL — LEY 29230

ASUNTO : BASES INTEGRADAS

REFERENCIA :  PROCESO DE SELECCION N° 001-2014-CE-MPJB-LEY 29230
FECHA : 06 DE OCTUBRE DEL 2014

El Comité Especial Ley 29230 de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, comunica a los interesados, que
conforme a la cldusula 1.4.2 y 3.4 de las bases del proceso de seleccion de la empresa privada que Financia la
Elaboracién de Expediente Técnico y Ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA —
563, TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA — VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE
BASADRE - TACNA”, en el marco de la ley N° 29230, “Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con
participacion del sector privado” y su Reglamento Decreto Supremo N° 005-2014-EF del 14 de Enero del 2014; en
vista de no haber presentado el postor consultas y observaciones a las Bases, ha aprobado la Integracion de las
Bases que se adjunta a la presente:

Ing. i aliza Coérdova
Presidente Comité Especial Ley 29230
Municipalidad Provincial Jorge Basadre
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
COMITE ESPECIAL LEY N° 29230

BASES INTEGRADAS PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA
PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO, ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO Y EJECUCION
DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

PROCESO DE SELECCION N° 001-2014-CE-MPJB-Ley 29230

FINANCIAMIENTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y
EJECUCION DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO
EMPALME PE-1S, CAMIARA — VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE
LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE — TACNA”

Octubre de 2014
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1. OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE SELECCION

11 Objeto del Proceso de Seleccion

El objeto del Proceso es seleccionara la(s) Empresa(s) Privada(s) que se encarguen del
financiamiento, elaboracion del expediente técnico y ejecucion del proyecto priorizado, en el marco
de la Ley N° 29230 “Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con Participacion del
Sector Privado” y su Reglamento, conforme a los Términos de Referencia (Anexo N° 3) y al
estudio de pre inversién que sustenta la declaratoria de viabilidad del Proyecto a ejecutar en el
Sistema de Inversion Pablica - SNIP (AnexoN° 6).

Podran participar Empresas Privadas en consorcio, sin que ello implique crear una persona juridica
diferente. Para tal efecto, sera necesario acreditar la existencia de una promesa formal de
consorcio, la que se perfeccionara antes de la suscripcion del Convenio.

1.2  Terminologiay Definiciones
Toda menciébn a clausula(s), numeral(es), inciso(s),formulario(s) o anexo(s), se
entendera referida a los de las presentes Bases, salvo indicacidon expresa de lo
contrario. Los encabezados so6lo son utilizados a efecto referencial.

Los términos consignados en estas Bases tendran los significados que se indicanen el
Anexo N° 7 (Definiciones).

1.3 Marco Legal del Proceso de Seleccion

Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades.

Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversibn Publica Regional y Local con

Participacién del Sector Privado, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N°005-2014-EF, Reglamento de la Ley N° 29230.

Acuerdo de Consejo Concejo Municipal N° 055-2014-A/MPJB de fecha 11 de julio de 2014,

mediante el cual se prioriz6 el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA

NRO TA 563 TRAMO EMPALME PE-15, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, PROVINCIA

JORGE BASADRE —TACNA"(en adelante el Proyecto), para ser ejecutado en el marco de la

Ley N° 29230.

» Resolucion de Alcaldia N°389-2014-A/MPJB de fecha 15 de julio de 2014,mediante la cual
se designa a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de seleccion de
la empresa que se encargard del financiamiento, elaboracién del expediente Técnico,
ejecucion del Proyecto en el marco de la Ley N° 29230.

» Resolucion de Alcaldia N° 500-2014-A/MPJB de fecha 11 de setiembre de 2014,mediante la

cual se aprueba las Bases del proceso de seleccionde la empresa que se encargara del

financiamiento, elaboracion de expediente técnico y ejecucion del Proyecto en elmarco de la

Ley N° 29230.

VV VYV

Las referidas normas incluyen sus modificatorias, de ser el caso.

Para la aplicacién del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes Bases

1.4 Facultades del Comité Especial
1.4.1 Conforme al Reglamento de la Ley N° 29230y la Resolucién de Alcaldia N° 389-2014-

A/MPJB de fecha 15 de Julio de 2014, el COMITE se encargara de la  organizacion y
ejecucion del proceso de seleccidn, hasta el otorgamiento de la Buena Pro o cancelacion
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del proceso, de ser el caso, siendo competente para elaborar las Bases y someterlas a su
aprobacioén, convocar al proceso, absolver consultas y observaciones, integrarlas Bases,
evaluar las propuestas, otorgarla Buena Pro y todo acto que sea necesario para el
desarrollo del proceso de seleccion, hasta el otorgamiento de la Buena Pro. Es el érgano
autorizado para promover, programar, dirigir, regular, modificar, supervisar, controlar vy
dictar las disposiciones que resulten pertinentes o que estime  necesarias para la
ejecucion del proceso y resolver todo lo que no se encuentre previsto enlas Bases o en las
normas legales aplicables.

El COMITE puede prorrogar los plazos mencionados en estas Bases; asimismo, en
cualquier momento y sin expresion de causa, puede suspender o dejar sin efecto el
presente Proceso de Seleccion, aun luego de adjudicada la buena pro y hasta antes de la
fecha prevista para el cierre, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad
alguna como consecuencia de ello.

La sola presentacién de una oferta de un Postor, no obliga al COMITE a aceptarla. La sola
presentacion de su expresion de interés por parte del Postor, implica la aceptacién y
sometimiento incondicional por parte de éste, a lo dispuesto en las presentes bases y todos
sus documentos ampliatorios o modificatorios.

Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, con relacion al
presente Proceso de Seleccion, las decisiones del COMITE, del Concejo Municipal o de
cualquier érgano de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadreenrelaciéncon esteProceso,son
definitivas,nodaran lugar a indemnizacion de clasealguna y no son susceptibles
deimpugnacion en el ambito administrativo, judicial o arbitral. En consecuencia, porla sola
participaciénen el Proceso de Seleccién.Las personas que esténcomprendidas bajo los
alcances de estas Bases renuncian a interponercualquierrecurso de impugnacion contra
tales decisiones.

GENERALIDADES DEL PROCESO
Representante Legal

Designacion y Facultades

Cada Postor podra designar hasta dosrepresentanteslegales para que lorepresenten,
conjunta o individualmente, conforme a lo dispuesto en estenumeral,con domicilio y
teléfono establecidos, en lo posible, en la ciudad de Tacha, asi como su direccion de
correo electronico y documentonacional deidentidad vigente.

Esta(s) persona(s) debera(n) contar con facultades suficientemente amplias para
obligar y representar al Postor en todos los actos o asuntos relacionados con el
presenteProceso de Seleccion. Es decir, que el representante pueda presentar la Carta de
Expresion de Interés, los Sobres N° 1, 2 y 3 ante el COMITE, responder en nombre del
Postor todas las preguntas que el COMITE formule, recibir circulares y cualquier
documento queemita el COMITE, firmar, en nombre y representacion de su poderdante,
todos losdocumentos que asi requieran lasBases, incluyendo especificamente la facultad
de formular y suscribir los formularios de presentacion de las propuestas ysuscribir el
Convenio de Inversion Publica Regional y/o Local.

En caso que el Postor sea un Consorcio, la designacion debera ser efectuada através de los
representantes legales de los integrantes del Consorcio que cuentencon facultades para
ello. Facultades que deberdn acreditarse con la copia legalizada notarial del poder.Los
poderes de los representantes legales de los integrantes del Consorcio deberan observar
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las mismas formalidades que los poderes del representante legal del Postor de acuerdo a
las presentes Bases.

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectuaran remitiéndolas a cualquiera delos
representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico o Facsimil, con confirmacién de transmisibn completaexpedida
por el destinatario de la comunicacién respectiva a través de otrocorreo electronico o
facsimil, en cuyo caso se entenderd recibida en la fechaquese complete la transmision
del remitente.

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso seentenderi
recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose enestos casos, por bien
efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en eldomicilio sefalado por el
representante legal.

¢) Los documentos presentados en los Sobres N°1,2y 3 y, en general, todoslos
documentos que un Postor presente en el Proceso de Selecciondeberdn estar
firmadospor el representante legal de quien presente dichos documentos,
encontrandose debidamente facultadoparaello, conforme a los numerales 2.1.1 y 3.5.5
de las Bases.

Formalidades del poder del RepresentantelLegal

Los poderes otorgados, Unicamente deberan constar por escritura publica o en copia
certificada notarialmente del 6rgano societario correspondiente por el cualse otorgan. Sin
embargo, a la fecha de cierre, el adjudicatario de la buena prodebera acreditar la
inscripcion en los Registros Publicos correspondiente, de los poderes de éste.

El poder mediante el cual se nombra al representante legal deber& contener lasfacultades
de representacionrespectivas y sera presentado en el Sobre N° 1.

El nombramiento de un nuevo representante legal sélo entrara en vigor a partirdela fecha
en que el COMITEreciba los documentos que acrediten debidamenteeste hecho.

Circulares

Si el COMITE considerara necesario aclarar, modificar o complementar las Bases,
emitirhA una Circular, que sera remitida a todos los postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio sefialado. Las circulares emitidas por el
COMITE integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todoslos
postores; y seran publicadas en la Pagina Web de la Municipalidad Provincial de Jorge
Basadre.

Limites en la responsabilidad por informacién suministrada

Decision independiente de los postores

Todos los Postores deberan basar la decision de presentar o nosus propuestas técnicas vy
economicas, en funcibn a sus propias investigaciones, estudios, examenes,
inspecciones, visitas, entrevistas y otros. En tal sentido, es obligacién y responsabilidad
de cada uno de ellos revisar y evaluar las caracteristicas particulares del proyecto y
adoptar las decisiones que consideren pertinentes, a su propio y entero riesgo.

Limitacion de responsabilidad
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El Estado Peruano, la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre y el COMITE, no
garantizan, ni expresan implicitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad o veracidad de
la informacion, verbal o escrita, que se suministre a los efectos de o dentro del Proceso
de Selecciéon. En consecuencia, ninguna de las personas que participenen el Proceso de
Seleccion, podra atribuir responsabilidad a cualquiera de las partes mencionadas o0 a sus
representantes, agentes o dependientes, por el uso que pueda darse a dicha informacién o
por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de  actualizacion o por cualquier otra
causa no expresamente contemplada en este numeral.

2.3.3 Aceptacion del Postor

La sola presentacion de la expresion de interés por parte del representante y/o apoderado
legal de la Empresa o Consorcio, implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, las mismas que tienen juridicamente
caracter vinculante para aquéllos, asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la
manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o
autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacion
contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de
éste; la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, sus integrantes y asesores.

2.4. Proyecto de Convenio
Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento, elaboracion del
expediente técnico y construccion del Proyecto, se fijaran en el proyecto de convenio que
forma parte integrante de las presentes Bases.

3. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

3.1. Convocatoria
La convocatoria del presente proceso de seleccidbn es publicada por Unica vez en el
Diario Oficial “El Peruano” y en otro de circulacion regional/local, asi como en la Pagina Web
de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre y en la Pagina Web de PROINVERSION.
Las Bases serdn publicadas en la web del Gobierno Local y los interesados pueden
obtenerlas previo registro de sus datos y correo electrénico.

3.2 Expresion de Interés
A efectos de poder participar en el Proceso de Seleccion, las empresas privadasdemanera
individual o en consorcio, a traves de su representante y/o apoderado legal, deberan
presentar su expresion de interés al COMITE, conforme al modelo adjunto al documento de
Convocatoria, dentro del plazo de diez(10) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion
de la Convocatoria, en la Mesa de Partes dela Municipalidad Provincial de Jorge Basadre,
ubicadas enplaza Bolognesi s/n, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre — Tacna.

3.3 Formulacién y Absoluciéon de Consultas y Observaciones
Las consultas y observaciones a las Bases, se realizaran en idioma espafiol, porescrito, via
fax o correo electrénico, dentro del mismo plazo previsto en el Cronogramapara presentar
las expresiones de interés.

Las consultas y observaciones solo podran ser presentadas por quienes hayan presentado
su expresion de interés, dirigidas al COMITE, especificamente:

Sefior

ING. JAVIER PALIZA CORDOVA

Presidente del Comité Especial - Ley N° 29230
PLAZA BOLOGNESI S/N — DISTRITO DE LOCUMBA
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Teléfono: 052-475002/952841397

Fax: 052-475044

Correo electronico: logistica_mpjb@hotmail.com/javierpaliza@hotmail.com

Pagina Web: www.munijorgebasadre.gob.pe.

Asimismo, las empresas privadas participantes en el proceso de seleccion podran solicitar la
aclaracién a cualquier punto de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través
de consultas.

Las respuestas del COMITE, a las solicitudes de aclaracion, consultas y observaciones que
se efectlen, podran modificar o ampliarlas Bases, pasando a formar parte de las mismas; y
serdn dadas a conocer mediantecirculara todos los participantes del proceso. Cualquier
deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones,no podra
ser invocado como causal de apelacion.

3.4 Integracion de las Bases

Las Bases integradasconstituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion por lo que
deberan contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones producidas
como consecuencia de la absolucién de las consultas y observaciones.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni
modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

El Comité Especial integrara y publicara las Bases teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

a) Cuando no se hayan presentado observaciones, al dia siguiente de vencido el plazopara
formularlas.

b) Cuando se hayan presentado observaciones, al dia siguiente de concluido el plazo de la
absolucion de consultas y observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el
portal institucional de la Entidad, conforme lo establecen los numerales 10.6.2 y 10.7.2 del
articulo 10° del Reglamento, segun corresponda.

3.5 Presentacion de Propuestas, Apertura de Sobres y Evaluacion de Propuestas

3.5.1. Las propuestas se entregan en tres sobres: Sobre 1: “Credenciales”, Sobre N° 2: “Propuesta
Técnica” y Sobre N° 3: “Propuesta Economica”, cuyos contenidos se describen en el
Anexo N°4.

Las propuestas solo podran ser presentadas por la Empresa Privada o Consorcio que haya
presentado su expresion de interés en la ejecuciondel Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar sus propuestas por medio de su representante legal
acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a
través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante
legal, a la que se adjuntara el documento registral vigente que consigne la designacion del
representante legal, expedido con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario
a la presentacion de propuestas. (Formulario N° 11)
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En el caso de consorcios, las propuestas pueden ser presentadas por el representante
comun del consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente:

a) En el caso que el representante comun del consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

b) En el caso que el apoderado designado por el representante comun del consorcio presente
la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante comun
del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3.5.2. Los sobres deberan ser presentados al COMITE, cerrados y claramentemarcados en el
anverso, indicando el numero de sobre que le corresponde, asicomo el nombre del
postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

Municipalidad Provincial de Jorge Basadre

Plaza Bolognesi s/n, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre — Tacha
Att. Comité Especial Ley N° 29230 (Municipalidad Provincial de Jorge Basadre)

Proceso: N° 001-2014-CE-MPJB —Ley 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion de Expediente Técnico y
ejecuciondel Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO
EMPALME PE-1S, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE
JORGE BASADRE - TACNA”

SOBREN?® 1: CREDENCIALES
NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (.....)

SOBRE N° 2: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

Municipalidad Provincial de Jorge Basadre

Plaza Bolognesi s/n, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre — Tacna
Att. Comité Especial Ley N° 29230 (Municipalidad Provincial de Jorge Basadre)

Proceso: N° 001-2014-CE-MPJB — LEY 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion de Expediente Técnico y
ejecuciondel Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO
EMPALME PE-1S, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE
JORGE BASADRE - TACNA”

SOBREN°® 2: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (.....)
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SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

Municipalidad Provincial Jorge Basadre

Plaza Bolognesi s/n, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre — Tacha
Att. Comité Especial Ley N° 29230 (Municipalidad Provincial de Jorge Basadre)

Proceso: N° 001-2014-CE-MPJB-Ley 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, Elaboracion de Expediente Técnico y
ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO
EMPALME PE-1S, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE
JORGE BASADRE - TACNA”

SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (.....)

3.5.3. Los documentos deberan ser presentados en idioma espafiol, salvoqueexcepcionalmente
el COMITEadmita la presentacion en otro idioma. En caso deadjuntarse folletos o
catalogos redactados en otro idioma ysiendo losmismos no exigidos en las Bases,el
COMITE podra solicitar al postor sutraduccién al Espafiol. Si existiera alguna
discrepancia entre los textos endiferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el
texto en espafiol.

3.5.4. Toda la informacion presentada en los sobres debera ser legible y foliada enforma
correlativa y rubricada en cada folio por el Representante Legalacreditado delPostor,
debidamente facultado para tal efecto. Asimismo, sedebera incluir una relacion detallada de
todos los documentos incluidos en cadasobre.

3.5.5. La documentacion contenida en los sobres debera ser presentada en original yuna copia
simple, marcadas como “Original’”, y “Copia 1" en la primera péagina,debiendo cada
juego ser foliado correlativamente y firmado por el RepresentanteLegal.

3.5.6. El Postor sera responsable por los costos 0 gastos directos e indirectos en queincurra
relacionados con la preparacion de lossobres.El Estado Peruano ocualquier dependencia
oficial o funcionario involucrado, el GobiernoLocal, el COMITE, no seran responsables en
ningun caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Proceso de
Seleccion.

3.5.7. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en numeros y otra cifraexpresada
en letras, prima la expresada en letras.

3.5.8. Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de declaracionjurada. Si el
COMITE detectara algunafalsedad o fraude en losdocumentospresentados, se le
descalificara, sin perjuicio de las acciones legales a quehubiera lugar. Asimismo, se le
podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimientodel Convenio, si la falsedad o fraude se
detectara después de firmado el convenio, sin perjuicio de rescindir o resolver la relacion
contractual.

3.6. Presentacion de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Apertura de los Sobres N°1, N° 2 y N°3
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En caso que una Unica Empresa Privada presente su expresion de interésen laejecucion
delProyecto y, se seguira el procedimiento siguiente:

3.6.1. La presentacion de los sobres N° 1, N° 2 y N° 3 se llevara a cabo ante el COMITE, el(los)
dia(s) previsto(s) en el Cronograma del presenteProceso de Seleccion, a la hora y lugar
establecidos. EI COMITE otorgara hasta treinta minutos de tolerancia a partir de la hora
fijadapara el cumplimientodel acto.

Después del plazo sefialado, no se admitirda la entregadedocumentos adicionales,ni la
modificacion de las propuestas presentadas.

3.6.2. Si al momento de la evaluacion del Sobre N° 1, los documentos requeridos adolecen de
defecto subsanable, a criterio del COMITE, gue implica un error no sustancial, el COMITE
procedera a comunicar al Postor para que en el plazo de (2) dos dias subsane los defectos
incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia el Postor
guedara automaticamente descalificado y se le devolvera sus sobres N°2 y N°3 sin abrir.

Se consideran Unicamente como defectos subsanables, los siguientes casos:
- Falta de Foliado

- Falta de Sello

- Falta de Firma

- Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1").

3.6.3. El Sobre N° 2 que no incluya lo solicitado en el Anexo N° 4 de las Bases, invalidara la
Propuesta Técnica y sera devuelto al Postor con el Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

3.6.4 La evaluacion de la propuesta y verificacion de que los documentos presentados por el
postor cumplen con los requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases
del presente proceso de seleccion, sera realizada por el COMITE dentro de los dos (2) dias
siguientes de presentada la misma, a la hora y lugar que comunicara a través de circular. Si
dicha evaluacién y verificacion resulta favorable, el COMITE procedera a la adjudicacion
directa mediante el otorgamiento de la Buena Pro luego de culminada la evaluacion y
verificacién, levantdndose el acta respectiva. La Buena Pro queda consentida con su
otorgamiento.

3.6.5. No sera considerada como una propuesta econdémica valida, aquella en la que el monto de
inversion propuestoexcedaen mas deldiez (10) por ciento (%) del costo total referencial
delainversién, o sea menor en mas del diez (10) por ciento (%) con respecto al costototal
referencial de la inversion establecido en los Términos de Referencia (AnexoN°3) y con el
cual se convoco el proceso.

En caso que mas de una Empresa Privada presente su expresion de interésen la
ejecucion del Proyecto y, se seguira el procedimiento siguiente:

3.6.6. La presentacion de los sobres N° 1, N° 2 y N° 3 se llevara a cabo ante el COMITE, en
presencia de Notario Publico o Juez de Paz cuando en la localidad no hubiere el primero, el
dia previsto en el Cronograma del presente Proceso de Seleccion, a la hora y lugar que
oportunamente se comunicara a los postoresmediantecircular. EI COMITE otorgara hasta
treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el cumplimiento del acto
publico. Culminado dicho plazo, se procedera a dar inicio al acto con los Postores que se
encuentren presentes. Después del citado plazo, no se admitira la participacion de mas
postores ni la entrega de documentos adicionales, ni la modificaciébn de las propuestas
presentadas.

11



N -
[}
~ e St bava i

REET Municipalidad Provincial Jorge Basadre - Proceso de Seleccién N° 001-2014-CE-MPJB-Ley 29230 ===

3.6.7. El Presidente del COMITE o su alterno, iniciara el acto de recepcion de sobres e invitara a
los postores a entregar los sobres correspondientes. Una vez que los postores hayan
hecho entrega de sus sobres, en presencia de Notario Publico, se procedera a la apertura y
verificacién de la documentacién contenida en el Sobre N°1, en el mismo orden en que
fueron presentados. El Notario Publico visard al margen de los documentos presentados.
Si se encuentra que algin documento necesario no ha sido incluido, de acuerdo al Anexo
N° 4, el Postor quedara automaticamente descalificado y se le devolvera sus Sobres N° 2 y
N° 3 sin abrir.

3.6.8. Si al momento de la evaluacién del Sobre N° 1, alguno de los documentos requeridos
adolece de defecto subsanable, a criterio del COMITE, que implica un error no sustancial, el
COMITE procedera a comunicar al Postor para que en el plazo que se le indique subsane
los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia,
el Postor quedara autométicamente descalificado y se le devolvera sus sobres N° 2 y N° 3
sin abrir, en el actode apertura del Sobre N° 3.

Se consideran Unicamente como defectos subsanables, los siguientes casos:
- Falta de Foliado

- Falta de Sello

- Falta de Firma

- Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1").

3.6.9. Luego se procedera a la apertura del Sobre N°2 de los postores cuyos Sobres N° 1 hayan
sido declarados aptos. El Notario Pablico, visar4 al margen los documentos presentados y el
COMITE procedera a su revision. En el mismo acto, el Notario Publico procedera a firmar
y sellar el Sobre N° 3, que pasaran a su custodia hasta su apertura. Se levantara un acta
de lo acontecido, que sera suscrita por los miembros del COMITE, el Notario Publico y los
postores que asi lo deseen.

3.6.10 Los Sobres N° 2 que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4 de las Bases, invalidaran
la Propuesta Técnica y seran devueltos al Postor con el Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

3.6.11. A fin de facilitar el examen, verificacion y comparacion de datos y requisitos del Sobre N° 2,
el COMITE podréa solicitar a cualquier Postor que aclare la informacion contenida en la
Propuesta Técnica del Sobre N° 2 mediante escrito.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se hara por escrito hasta el plazo
gue se le indique, bajo apercibimiento de quedar excluido de la evaluacion.

3.6.12 El presidente del COMITE o su alterno, anunciara la relacion de los postores que fueron
declarados aptos luego de haberse evaluado la propuesta técnica y que por tanto pasan a
la etapa siguiente del proceso de seleccion.

Luego, se procedera a devolver los Sobres N° 3 sin abrir, a los Postores cuyos puntajes de
la Propuesta Técnica no hubiesen alcanzado el puntaje minimo de (60) sesenta puntos, los
mismos que quedaran descalificados.

3.6.13 Acto seguido, el Notario Publico procedera a abrir el Sobre N° 3 de los postores aptos, uno
por uno, en el mismo orden en que fueron recibidos, estableciéndose el orden de méritos
final de la evaluacion y, procediéndose a adjudicarla Buena Pro, levantdndose el acta
correspondiente.

3.6.14 ElI COMITE calificara las propuestas técnicas y econdémicas de acuerdo al Anexo N° 5
(Metodologia de calificacion de las propuestas Técnicas y Econémicas)
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3.6.15 En el supuesto de empate entre dos 0 mas postores, los postores que empataron tendran
un plazo de (2) dos dias habiles para presentar una nueva oferta econémica, la que
no podra ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

Las nuevas ofertas deberan presentarse en un nuevo Sobre N°3 cerrado, cumpliendo con
las mismas formalidades establecidas para la presentacion de la Oferta Econdmica. El
procedimiento del acto publico para la presentacion de las nuevas ofertas econdmicas
estard sujeto a los mismos términos y condiciones de la oferta econémica original.

3.6.16 No serd considerada como una Propuesta Econémica vélida, aquella en la que el monto
de inversion propuesto exceda en mas del diez por ciento (10%) del costo total referencial
de la inversién, o sea menor en mas del diez por ciento (10%) con respecto al costo total
referencial de la inversion establecido en los Términos de Referencia (AnexoN° 3) y con el
cual se convoco el proceso.

4. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de selecciobn sera declarado desierto, cuando no se hubiese presentado
expresiones de interés o cuando no quede valida 0 no se presente ninguna propuesta.

En caso de no presentarse ninguna propuesta o que el proceso de seleccién se declare
desierto por cualquier razén, el COMITE podré convocar a un nuevo proceso de seleccion.

5. RECURSO DE APELACION

5.1. A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccién, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracion
del contrato, conforme a lo establecido en el numeral 10.8 del articulo 10° del Reglamento.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto en todos los casos por el Consejo
Directivo de PROINVERSION.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el
proceso, podran impugnarse ante el Consejo Directivo de PROINVERSION.

Dicho recurso deberd presentarse por escrito debidamente sustentado, dentro de losocho
(08) dias habiles siguientes de otorgada la Buena Pro.

Ningun recurso de apelacion se considerard validamente interpuesto y carecera de
todoefecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados o no adjunta necesariamente
laGarantia para la Apelacion a que hace referencia elnumeral 6.3 dentro del mismo
plazosefialado anteriormente.

5.2. El Consejo Directivo de PROINVERSION resolvera el Recurso de Apelacion dentro del
plazo maximo de siete (7) dias habiles de admitido el mismo.

5.3.  En caso se declare fundado en todo o en parte el Recurso de Apelacién, la Entidad Puablica
devolvera la Garantia para la Apelacion al postor respectivo, no generando intereses a su
favor. En ese caso, se comunicard a todos los postores la modificacion del resultado
deevaluacién y el nuevo resultado de la adjudicacion de la buena pro, de ser el caso, con
logue queda finalizado el proceso de seleccibn y se procederd a devolver las
respectivascartas fianzas.
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5.4. En caso se declare infundado o improcedente el Recurso de Apelacién, o aun si el postor
desistiera de presentarlo, la Garantia para la Apelacion que se menciona en el Numeral6.3
sera ejecutada.

6. GARANTIAS

6.1. Las garantias seran cartas fianzas bancarias que deberanser extendidas conforme a los
modelosindicados en los Formularios N° 5 y N° 7 segun corresponda, por uno o mas
bancoslocales sefalados en el Anexo 2.

En el caso de consorcio, es necesario que la carta fianza que se emita mencione
expresamente a todas y cada una de las empresas privadas que lo conforman.

6.2. La Garantia de Fiel Cumplimiento ascenderd& al monto de S/. 708,721.31
(Setecientos ocho mil setecientos veintiuno con 31/100 Nuevos Soles) equivalente al 4% del
costo total de la inversibn y deberd mantenerse vigente durante el plazo y en las
condiciones establecidas en el Convenio, con el objeto de asegurar el cumplimiento delas
obligaciones de la Empresa Privada. Esta garantia sera entregada con losdocumentos
requeridos para la firma del Convenio, conforme al Formulario 5.

La Garantia de Fiel Cumplimiento, estara vigente por un afio adicional a lacorrespondiente
conformidadde recepcion por parte del Gobierno Regional/Gobierno Local/Universidad
Pudblica,y serddevuelta previa renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento por un
monto querepresente el 1% del costo total referencial de la Inversion.

6.3. La Garantia para la Apelacién ascenderd a S/. 531,540.98 (Quinientos treinta un Mil

guinientos cuarenta con 98/100 Nuevos Soles), (equivalente al 3% del costo total de la
inversion) y deberd mantenerse vigente al menos por (30) treinta dias habiles, contados
desde su fecha de emision, la cual deber& ser en fecha similar a la interposiciondel recurso
de apelacion.
Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en las presentes Bases
ogeneradas a partir del proceso de seleccion en cuestion dara lugar a la ejecucion de
lagarantia correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a
guehubiere lugar.

7. SUSCRIPCION DEL CONVENIO - FECHA DE CIERRE

7.1. Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena
Pro, dentro de los siete (07) dias habiles siguientes, el postor ganador debera presentar a la
Entidad Publica la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las Bases.
Asimismo, dentro de los tres (03) dias hdabiles siguientes a la presentacion de dicha
documentacion, debera concurrir a la Entidad para suscribir el Convenio, en el lugar y hora
que se indicara por circular y sellevara a cabo, cuando corresponda, ante NotarioPublico,
quien certificara los actos a quese refiere el numeral siguiente.

7.2. En la Fecha de Cierre el adjudicatarioentregara a la Municipalidad Provincial de Jorge
Basadre, los siguientes documentos:

7.2.1. Presentacionpor parte del adjudicatario de la documentacion que acredite la inscripcion en

la Oficina Registral correspondiente de los poderes de sus representantes legales, que
suscribieron las propuestas y suscribiran el Convenio.
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Para el caso de Consorcio debera presentar los poderes de sus Representantes Legales
inscritos en los registros correspondientes y la copia legalizada del documento constitutivo
del Consorcio, que estén acordes a lo sefialado en ladeclaracion jurada del Formulario N°1.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Convenio, segun Formulario N° 5 y de acuerdocon el
Numeral 6.2 de las Bases.

Si fuera el caso, la empresa o consorcio adjudicatario de la Buena Pro deberapresentar el
Contrato debidamente suscrito conla Constructora, cumpliendo conlas condiciones
establecidas en las Bases.

La presentacion por parte del Adjudicatario que suscriba el Convenio, respecto dela
empresa y los integrantes del consorcio y de la constructora, segun sea el caso, de
la constancia de no estar inhabilitado para participar en procesos de seleccion ni para
contratar con el Estado que emite el OSCE.

Siempre que el adjudicatario haya entregado los documentos antes sefialados, en la fecha
de Cierre se le entregara al adjudicatario un ejemplar del Convenio debidamente firmado por
el Representante Legal de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre o quien éste
delegue.

Si el adjudicatario no cumple oportunamente con entregar los documentos a que se refieren
los parrafos precedentes o no se presenta a firmar el Convenio, el COMITE podra, a su sola
discrecion, otorgar unplazo adicional para su entrega o revocar la Buena Pro y adjudicarsela
al Postor que quedd en segundo lugar, y asi sucesivamente. Si el COMITE opta por la
revocatoria, ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento. Asimismo, se dispondra la
ejecucion de la referida garantia si se detectara que el adjudicatario brind6 informacion
inexacta a través de los documentos presentados durante el Proceso deSeleccién.

AVANCES DEL PROYECTO

De conformidad con el articulo 19° del Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecucion
demande plazos mayores de seis (06) meses, se podra realizar la entrega de los CIPRL,
trimestralmente, por avances de obra, de acuerdo a los criterios y etapas del Proyecto, que
seran establecidos en el convenio que se suscriba y conforme al expediente técnico de
obra.

Para efectos de la emision de los CIPRL por avance de obra, la Entidad deber& contar con
la siguiente documentacion:

- Conformidad de recepcion y conformidad de la calidad respecto del avance de obra
[LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEBRA EMITIR LOS INFORMES
RESPECTIVOS, ASi COMO EL ORGANO DE ADMINISTRACION O, EN SU CASO
EL ORGANO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, SIN PERJUICIO DE LO QUE SE
DISPONGA EN LAS NORMAS DE ORGANIZACION INTERNA DE LA ENTIDAD].

- Informe del funcionario responsable del &rea usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

- [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACION NECESARIA A SER PRESENTADA
PARA LA EMISION PARCIALES O PERIODICOS DE LOS CIPRL, SEGUN
CORRESPONDA].

Los criterios para el avance fisico del Proyecto, debera guardar relaciéon con el Expediente
Técnico de obra.
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IMPORTANTE:

. La Entidad Publica debera determinar los criterios para definir las etapas del Proyecto. En el
respectivo Convenio que se suscriba con la Empresa Privada se sefalard, de comun
acuerdo, cada una de las etapas para la entrega de los CIPRL.

LIQUIDACION DEL PROYECTO

El procedimiento para la liquidacion de obra que debera observarse, es el que es regulado
por las normas supletorias aplicables y compatibles a este proceso.

No procedera la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuada la emisién del CIPRL,
culmina el convenio y se cierra el expediente respectivo.

VIGENCIA DEL CONVENIO

El convenio tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene, hasta que la liquidacion quede consentida y se emita el CIPRL correspondiente.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de
acuerdo a las leyes peruanas. Los postores y el adjudicatario, se someten y aceptan
irrevocablemente la jurisdiccién y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de
Tacha, para los conflictos que pudiesen suscitarse con respecto a estas bases.

DISPOSICIONES FINALES

En caso que no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad de la Ley N°29230 y su
Reglamento, a todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las
Bases se aplicara supletoriamente el Decreto Legislativo N°1017 y su Reglamento, y
disposiciones sustitutorias, asi como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

. Se aplicaran, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que
sean compatibles con la naturaleza de este proceso, salvo en aquellos supuestos que
impliquen la erogacién de mayores fondos publicos (prestaciones adicionales), en los que se
aplicarén las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecucion de obras.
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FORMULARIO N° 1
(Solo para casos de Consorcio)

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 001-2014-CE-MPJB-Ley 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el proceso de seleccidn, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION N° 001-2014-CE-MPJB-Ley 29230, responsabilizandonos solidariamente por todas
las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [ s ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del
proceso de seleccidén y para suscribir el convenio correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijlamos nuestro domicilio legal comun en

Lo ].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones
= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[%]
» [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2J: % de Obligaciones
= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[%]
» [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta declaracion jurada deberan ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.
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FORMULARIO N° 2
(Solo para casos de Consorcio)

DECLARACION JURADA

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de participacion de cada
unode nuestros accionistas 0 socios o integrantes es el siguiente:

En el caso de Postores que son Personas Juridicas:

Accionistas o socios Porcentaje de Participacion en el Postor
(solo aquellos con mas del 5%)

o gk W NI

TOTAL

En el caso del Postor que es Consorcio:

Integrantes Porcentaje de participacion en el Consorcio
y en cada empresa conformante del
Consorcio (siempre que supere el 5%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TOTAL
Lugaryfecha: ..........ccccceee de....ooooeennns de 2014.
Entidad e
Postor
NOombBre (Representante Legal del Postor)
Firma s (Representante Legal del Postor)

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Publico
0 Juez Letrado.
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FORMULARIO N° 3

DECLARACION JURADA

Por medio de la presente y con caracter de declaracion jurada manifestamos a ustedes:

1. Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucidn, y que los representantes legales que
participan en el proceso de seleccidon se encuentran validamente premunidos con facultades
suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben
efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y acataremos todas las
resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el COMITE encargado formule en
relacién con el Proceso de Seleccion materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos
a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido por ustedes en
las Bases, asi como en el Convenio y los Términos de Referencia.

3. Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisado por una entidad privada
contratada por la Municipalidad Provincial de Jorge Basadrede acuerdo a lo establecido
en la Ley y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades
del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del
marco de las referidas normas.

4, Que, no nos encontramos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral
definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado
por el Estado o por la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna
entidad del Estado.
Y no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366° del Cdédigo Civil, ni
comprendidos en alguno de los supuestos establecidos en el articulo 10° del
DecretoLegislativo N° 1017.

5. Que, no somos Empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o
integrante de un consorcio que se presente al presente Proceso de Seleccion, ni de
cualquier otra Empresa Vinculada a ellos.

6. Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los Representantes Legales
gue participan en el proceso de seleccion estan validamente premunidos con facultades
suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse
como consecuencia del Proceso de Seleccion.

7. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a
la utilizacion de la informacién que se proporcione durante la vigencia de nuestro Convenio
y en general, mientras dure el Proceso de Seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacion obtenida.

8. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del Peru asi

comoa la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de Tacna, a efectos de someter
cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo dispuesto por las bases
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del Proceso de Seleccién en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser
formulado por la via diplomética.

9. Que, los integrantes de nuestro Consorcio responderan solidariamente por las obligaciones

emanadas de las Bases, de su Propuesta Econdmica, asi como del Convenio (SOLO

APLICABLE A CONSORCIOS)

Los impedimentos sefialados en los humerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes
de los Postores, en caso éstos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caréacter de declaracionjurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o
Juez Letrado.
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FORMULARIO N° 4

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA
Locumba, ....... de....... 2014

Sefiores

COMITE ESPECIAL LEY N° 29230
Municipalidad Provincial de Jorge Basadre
Presente.-

Ref.: Proceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracién de
Expediente Técnico y ejecuciéndel Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO EMPALME PE-1S,
CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE -
TACNA".

De acuerdo a lo previsto en el Numeral 3.5 de las Bases del Proceso de Seleccion, por medio de la
presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la precalificacién en el proceso de
la referencia.

A PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

PATRIMONIO NETO S| I*

(*) ElI monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla B

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION ENLA EMPRESA, DE LOS
ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o Integrante Nota 1 S/Patrimonio Neto(Nota 2) Participacion

TOTAL

(Llevar este total a la 100%

Seccion A)

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa
vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Nuevo Sol, indicar el

tipo decambio utilizado.
C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:
La Empresa................... declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal 2013 ha procedido

al pago de S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la
Renta.
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Adicionalmente se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio 2013 de la misma forma que informacion
relevante de empresas que podrian empezar a pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano
plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL POSTOR

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda
a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacién que causa que tal empresa
sea empresa Accionista o Integrante el Postor.
E. REQUISITOS TECNICOS:
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del
Postor 0 la empresa ejecutora a ser contratada, posee(n) experiencia adquirida dentro de los
altimos 10 afios en la ejecucion de Proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecuciéon de Proyectos en general (*)

Datos de la empresa ejecutora

Tipo de Actividad

Afio de inicio de actividades e informacion
economica relevante

(Nomero de Proyectos) proyectos mas
importantes

y numero de personal ocupado en cada
una de ellos

Monto acumulado en estos contratos
(expresado en Nuevos Soles)

(*) En caso que la experiencia sea de una empresa ejecutora distinta al postor, adjuntar
informacion sustentadora (Actas, liquidaciones, certificados, constancias o Curriculum Vitae, otros)

Replicar el cuadro en cuantas actividades crea conveniente.

Experiencia en ejecucién de similares Proyectoa ejecutar

Tipo de Actividades

Afo de inicio de las actividades

Monto de contratos realizados en los
Gltimos (...)afhos

Nombre y Firma s
Representante Legal del Postor
ENtidad. .. ..o e

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico.
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FORMULARIO N° 5

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Locumba, ..... de ......... de 2014.

Sefores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
Presente.-

Referencia: Proceso de Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion del Expediente
Técnico y ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO
EMPALME PE-1S, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE
BASADRE - TACNA”,

De nuestra consideracion:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusién, incondicional
yderealizacién automatica, hasta por la suma de S/. 708,721.31 (Setecientos ocho Mil setecientos veintiuno
con 31/100 Nuevos Soles) en favor dela Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, para garantizar el
correcto y oportuno cumplimientode todas y cada unade las obligaciones asumidas por nuestros clientes
SEAOrES.......cccvvviiieeeeeee e , en virtud del Convenio para la ejecuciéndel proyecto de la referencia.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de 420 dias calendario (Duracién del plazo de ejecucion del proyecto)
contados a partir de su fecha de emisién y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan
con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados del Convenio. Esta garantia debera renovarse
de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la Municipalidad Provincial
de Jorge Basadre de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898° del Cdédigo Civil Peruano vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento del Presidente, o
quien haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada
lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 72 horas, contado a partir
de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el
pago dard origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base
de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros
del Peri mas un spread de 3.0%. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en quesea exigido el
pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las
Bases del Proceso de Seleccion.

Atentamente,
IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantia
para la suscripcion del contrato carta fianza o pdliza de cauciéon, conforme a lo indicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N°
5196-2011-SBS y N° 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucion de las mencionadas
garantias, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominacion o razon social de todas
y cada una de las personas naturales y/o juridicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por los postores o contratistas cumplen con
los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

23



= -
L
s Ui, b .P:"Iﬁullil

““% Municipalidad Provincial Jorge Basadre - Proceso de Seleccion N° 001-2014-CE-MPJB-Ley 29230 ===~

FORMULARIO N° 6

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

Locumba, ..... de......... de 2014.

Sefores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASDRE
Presente.-

015 (0] S

Ref. : Proceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion de
Expediente Técnico y ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO
TA-563, TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA”.

De acuerdo a lo indicado en el punto 3.5.1 de las Bases del Proceso de Seleccion, nos es grato
hacerles llegar nuestra Oferta Econémica, en los siguientes términos:

El monto de inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA, VILLA LOCUMBA,
DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA", alcanza la suma de

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
Presupuesto detallado:

COSTO DIRECTO S/. 11.599.232,79
GASTOS GENERALES (15%) 1.739.884,92

Gastos Genrales Variables S/. 1.580.947,62

Gastos Generales Fijos 98.234,38

Gastos Generales Fijos - Liquidacion 39.000,00

Gastos Generales Fijos - Mantenimiento Rutinario 21.702,92

durante el periodo de construccién
UTILIDAD (7%) 811.946,30
SUB TOTAL 14.151.064,01
IGV (18%) 2.547.191,52
PRESUPUESTO DE OBRA 16.698.255,53
GASTOS POR AFECTACIONES 685.812,02
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 333.965,11

PRESUPUESTO BASE 17.718.032,66

Declaramos que nuestra Oferta Economica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
suplena vigencia hasta 30 dias hdabiles posteriores a la Fecha de Cierre, comprometiéndonos
aprorrogarla obligatoriamente si el COMITE asi lo dispusiera.

24



N -
L]
i e St bava i

““% Municipalidad Provincial Jorge Basadre - Proceso de Seleccion N° 001-2014-CE-MPJB-Ley 29230 ===~
Declaramos conocer que nuestra Oferta Econdmica se incorporard al Convenio en todos
sustérminos y condiciones y sin excepcion alguna.

Entidad
Postor
NOMDBre
Representante Legal del Postor
FIrma

Representante Legal del Postor
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FORMULARIO N° 7

MODELO DE GARANTIA DE APELACION CONTRA LA ADJUDICACION DE LA BUENA PRO
Locumba, ..... de......... de 2014.

Sefiores

COMITE ESPECIAL LEY N° 29230

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASDRE

Presente.-

Ref.: Proceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento,

elaboracion del Expediente Técnico vyejecucion del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO
EMPALME PE-1S, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE
LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA”.

Carta Fianza Bancaria N°...........ccovvevvveviieennen,
VeNCIMIENtO: ..vuvveeeeieeeeeeeeee e

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, Sefiores ..........ccoeceveviiiiiiiennnn. , constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automética, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de S/. 531,540.98 (Quinientos treinta y un Mil quinientos cuarenta con
98/100 Nuevos Soles), a favor de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, para garantizar a
nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el
segundo pérrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha
de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto
fuera declarado infundado o improcedente por el Consejo Directivo de PROINVERSION.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podrd ser ejecutada por la
Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898°
del Cadigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastard un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sitas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor
de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional
(TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perd més un spread de
3.0%. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

Atentamente,
IMPORTANTE:

En caso de consorcio la Carta Fianza debe emitirse consignando el nombre de todas las
Empresas Privadas que lo integran.
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FORMULARIO N° 8

COMPROMISO DE CONTRATACION DELA EMPRESA EJECUTORA
(En caso se subcontrate a un Constructor)

Por medio de la presente, declaramos bajo juramentolo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con.......................... (Empresa ejecutora que
acredito la experiencia con relacién al Proyecto, en adelante la Empresa Ejecutora), mediante el
cual en la eventualidad de resultar favorecidos con la Adjudicacién de la Buena Pro conforme a lo
establecido en las Bases, nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucién del Proyecto.

Queda expresamente establecido que la empresa ejecutora se responsabiliza solidariamente con el
Adjudicatario que suscribe el Convenio respecto de los vicios ocultos que puedan surgir a raiz de la

ejecucion del Proyecto hasta por cinco (05) afios contados a partir de la entrega, por parte del
Gobierno Regional/Gobierno Local/Universidad Publica, del documento de conformidad de obra.

Lugaryfecha: ...

Entidad
Participante

Nombre
Representante Legal del Participante

Firma
Representante Legal del Participante

Entidad
Representante Legal de

Nombre e
Representante Legal de

Firma e
Representante Legal de

Entidad e
Representante Legal de

Nombre
Representante Legal de

Firma
Representante Legal de

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico.
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FORMULARIO N° 9

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO
(En caso se subcontrate a una Empresa Ejecutora)

Por la presente y en relacion al Contrato de Ejecucion del Proyecto, el Postor y la Empresa
Ejecutora declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo el Contrato
de Ejecucion del Proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la empresa ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente
existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de
su jurisdiccion de constitucién u organizacion, para suscribir el contrato de ejecucion del
Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la empresa ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo
sSus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el
contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Autorizacion

Que, la empresa ejecutora cuenta con la capacidad y representacion suficiente para
suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del Proyecto. La suscripcion y cumplimiento del
contrato de ejecucién ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos
internos 0 normas societarias correspondientes, mediante toda accién social necesaria.
Ninguno de los actos requeridos paraeste propésito ha sido modificado o cancelado, y
dichos actos tienen plena vigencia.

4. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucién del Proyecto por parte
de la empresa ejecutora y la realizacion de los actos contemplados en el mismo, no
incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como tampoco algin
acuerdo societario, o contraviene disposicidn alguna del estatuto de la empresa ejecutora.

5. Responsabilidad solidaria

Que, la empresa ejecutora se responsabiliza solidariamente con el adjudicatario por los
vicios ocultos que puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, hasta por cinco (05)
afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del Proyecto, conforme a
lo previsto en el Convenio y la Propuesta Técnica del Adjudicatario.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
delpresentecompromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.

Entidad e
Participante
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Representante Legal del Participante

Firma o,

Nombre
Representante Legal de

Firma e,
Entidad .o
Constructor

Nombre .
Representante Legal del Participante

Firma

Nombre ..
Representante Legal de

Firma e,
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Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico.
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FORMULARIO N° 10
FORMATO DE CONVENIO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del convenio, de resultar indispensable, podra efectuarse la inclusion
de clausulas adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las
que en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
sefialado en este documento.

CONVENIO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversién Publica Regional y Local para el
financiamiento, elaboracién de expediente técnico y ejecucion del Proyecto SNIP N° 137137
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO EMPALME PE-1S,
CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE -
TACNA®, que celebra de una parte la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, en adelante
LA ENTIDAD, con RUC N° 20194735384, con domicilio legal en Plaza Bolognesi S/N,
representada por el Sr. José Luis Malaga Cutipe, identificado con DNI N° 00460506; y de otra

parte [......cooeneenes ] [EN CASO DE CONSORCIO CONSIGNAR EL NOMBRE DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE LO INTEGRAN], con RUC N° [................ ], con domicilio
legal en [oocovviniriiiiieeeeeeee, ], inscrita en la Ficha N° [...........................] Asiento N°
[, ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [.........ccoooiiiiiiiiiiiieneeenen. ], con DNI N°
[coeiiiiiiiis ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............], a quien en adelante se le

denominara la EMPRESA PRIVADA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Acuerdo de Concejo N°055-2014-A/MPJB, de fecha 11 de Julio de 2014, la
Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, priorizo el Proyecto: [MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA RUTA NRO TA 563 TRAMO EMPALME PE-15, CAMIARA, VILLA
LOCUMBA], para su financiamiento, elaboracion de Expediente Técnico y ejecucion en el
marco de la Ley N°29230 y su Reglamento.

1.2Con Informe Previo N° 00108-2014-CG/CPRE, de fecha 25 de Agosto de 2014, la
Contraloria General de la Republica, emite pronunciamiento al respecto, conforme al
numeral 10.3 del articulo 10° del Reglamento (en caso no se hubiere recibido
pronunciamiento expreso de la Contraloria General de la Republica, se debera dejar
constancia de ello, indicando el documento con el que la Entidad solicito dicho informe

revio).

1.3 Beclar)atoria de viabilidad del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO
TA-563, TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE
LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE — TACNA”, con fecha 04 de Julio de 2014
la misma que como anexo integra el presente Convenio.

1.4Con fecha [......cocovvnennnn ], el Comité Especial adjudico la Buena Pro del Proceso de
SeleccionN° 001-2014-CE-MPJB- Ley 29230, para el financiamiento, elaboracién de
Expediente Técnico y ejecucion de la obra “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA
NRO TA-563, TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE
LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE — TACNA”, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente convenio.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto, que la EMPRESA PRIVADA [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA EMPRESA O CONSORCIQ], financie y ejecuteel Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA, VILLA LOCUMBA,
DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE - TACNA”, conforme a las
condiciones técnicas y economicas previstas en las Bases, Propuesta Técnica y Econdémica y
Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, que integran el presente Convenio.

CLAUSULA TERCERA: COSTO TOTAL DE LA INVERSION

El costo total de la inversion objeto del presente Convenio, esta compuestopor el monto de
inversion determinado en el estudio de pre inversion con el que se declaré laviabilidad
del PROYECTO a ejecutar 0, en caso la Entidad Publica cuente con el Expediente Técnico o
Estudio Definitivo, segun corresponda, con el monto considerado en éstos, de acuerdo a
losefialado en el numeral 11.3 del articulo 11° del Reglamento de la Ley N° 29230, y
asciende a la suma de S/. 17'718,032.66 (Diecisiete Millones setecientos dieciocho Mil
treinta y dos con 66/100 Nuevos Soles).

La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el costo total incluye todo concepto
necesariopara la completa y correcta ejecucion del Proyecto,de acuerdo con lo detallado en las
Bases.

En ese sentido, sin caracter limitativo, la EMPRESA PRIVADA deja expresa constancia que
dentro del costo total indicado estan incluidos todos los conceptos mencionados en los
Términos de Referencia que forman parte de las Bases y cualquier otro costo o gastonecesario
para la correcta y total ejecucion del Proyecto hasta su culminacion.

Las variaciones o modificaciones que tenga el Proyecto durante la fase de inversion se
incorporan al costo total referencial de inversion, sujetandose a las disposiciones del SNIP,
conforme a lo establecido en el articulo 12° del Reglamento de la Ley N° 29230.

El costo total de inversion no incluye indemnizaciones, multas o sanciones Yy conceptos
similares derivados de la ejecucion del Proyecto,los cuales deberan ser asumidos por la
EMPRESA PRIVADA.

CLAUSULA CUARTA: DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo de ejecucion del presente convenio es de 420 dias calendario, el que comprende la
elaboracion del expediente técnico en el plazo de 60 dias calendario, asi como la ejecucion del
Proyecto en si mismo en el plazo de 360 dias calendario, el mismo que se computa desde el
dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 14.1 del articulo 14° del
Reglamento.

CLAUSULA QUINTA: AVANCES DEL PROYECTO

De conformidad con el articulo 19° del Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecucion
demande plazos mayores de seis (06) meses, se podra realizar la entrega de los CIPRL,
trimestral, por avances de obra, de acuerdo a los criterios y etapas del Proyecto, que se
establecen en el convenio que se suscribe y conforme al expediente técnico de obra.

IMPORTANTE:

Para estos efectos, podra tomarse como criterio el avance fisico en la ejecucion del proyecto en
un periodo determinado, previsto en el expediente técnico de obra.

La Entidad Publica debera determinar los criterios para definir las etapas del Proyecto. En el
respectivo Convenio que se suscriba con la Empresa Privada se sefialara el procedimiento para
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la entrega de los CIPRL, conforme al articulo 19° del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO

El presente convenio estd conformado por las Bases integradas, la oferta ganadoraly los
documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las partes,
asi como el Expediente Técnico de Obra.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

La EMPRESA PRIVADA entreg0 a la suscripcion del convenio la respectiva garantia solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion, ni divisiobn y de realizacion automatica a
sblo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias
siguientes:

De fiel cumplimiento del convenio? S/. 708,721.31, a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Costo Total de Inversion. La Carta Fianza debera ser
renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Costo Total de Inversion remanente
cuya ejecucién esté pendiente.

La Garantia de Fiel Cumplimiento deberd estar vigente por un afio adicional a la
correspondiente conformidad de recepcién por parte de LA ENTIDAD. La renovacion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento después de la correspondiente conformidad de recepcion
sera por un monto que represente el 1% del Costo Total de Inversién y podra ser ejecutada en
caso se presenten deficiencias relacionadas con la ejecucion del Proyecto materia del presente
Convenio.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos
al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De
no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDADpodréa solicitar su ejecucion.

La devolucion de esta garantia se realizara dentro de los diez (10) dias calendario, contados
luego de transcurrido el afio adicional a la correspondiente declaracién de conformidad por
parte de LA ENTIDAD.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esté facultada para ejecutar las garantias ante el incumplimiento de la EMPRESA
PRIVADA de las obligaciones del Convenio o si LA EMPRESA PRIVADA no hubiera llevado a
cabo su renovacion en caso de existir obligaciones cuyo cumplimiento esté pendiente.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL PROYECTO

La conformidad del Proyecto serd dada con la suscripcion del Acta de Recepcion, siguiéndose
el procedimiento establecido en el articulo 17° del Reglamento y, cuando corresponda, sera
aplicable el proceso establecido en el articulo 19° del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del postor ganador de la Buena Pro.

La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total de inversion y
tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacién final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, las Entidades podran aceptar
que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) afio, con el compromiso de
renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion final.
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9.1 La Entidad Privada Supervisora, contratada por la Entidad Publica, efectuara la verificacion
de la ejecucion del Proyecto y desus respectivas etapas, de ser el caso, conforme a lo
establecido en el Expediente Técnico,en los términos de referencia, en las BASES y en la
propuesta presentada por la EMPRESA PRIVADA, asi como en el Plan de Trabajo
correspondiente. Asimismo, se dedicard alseguimiento del cumplimiento del cronograma de
avance de la ejecucion del Proyecto por parte de la EMPRESA PRIVADA.

9.2 La Entidad Privada Supervisora debera dar la conformidad de la calidad del Proyecto tras
laculminacion del mismo o a la culminacién de cada una de las etapas del Proyecto, de ser
el caso.

9.3La Entidad Privada Supervisora del Proyecto asumira las atribuciones que la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, determine en los términos de referencia y
en las Bases del proceso de seleccién que dara mérito a su contratacion con arreglo a lo
dispuesto en la Ley y su Reglamento, copia de las cuales deberan ser entregadas a la
EMPRESA PRIVADA.

9.4La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE deberd pronunciarse sobre la
conformidad de recepcion del Proyecto o de cada una de las etapas del Proyecto
ejecutadas por la EMPRESA PRIVADA de acuerdo a las Bases y a los términos del
presente Convenio. Dichas conformidades serdn una condicidon necesaria para la emision
de los respectivos CIPRL y se tendr4 por otorgada para todos los efectos legales si
transcurrido el plazo legal no hubiera el pronunciamiento delaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JORGE BASADRE.

9.5 Las conformidades de recepcion y de calidad, deberan ser otorgadas ambas dentro de un
plazo no mayor de veinte (20) dias habiles siguientes a la culminacion del Proyecto o de la
etapa del Proyecto cuando corresponda.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
En el cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 17.2 del articulo 17° del Reglamento, la
ENTIDAD designa a los funcionarios siguientes:

Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Responsable de la recepcién del Proyecto y
la conformidad de la calidad del Proyecto.

Gerente de Administracién y Finanzas, Responsable de solicitar la emision de los CIPRL a la
DGETP del MEF

Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Responsable de realizar las afectaciones
presupuestales y financieras en el SIAF.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones
respectivas, conforme a ley.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

La EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones conforme a las condiciones técnicas y
econdmicas previstas en las Bases, Propuesta Técnica y Econdmica, Acta de Otorgamiento de
la Buena Pro y el presente Convenio.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La ENTIDADademas de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en las
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Bases que forman parte del presente Convenio, deberd cumplir con las obligaciones y
responsabilidades que se establecen en la Ley N° 29230, su Reglamento y el presente
Convenio.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida de la
obra, ademas de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia de las Bases y
el presente Convenio.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos.

El plazo maximo de responsabilidad de la EMPRESA PRIVADA es de 05 afios.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

La EMPRESA PRIVADA incurrira en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en las Bases
gue forman parte del presente Convenio, cuando no haya concluido en la fecha establecida los
trabajos contemplados en el cronograma, previa notificacion realizada por via notarial por
parte de LA ENTIDADcon quince (15) dias habiles de anticipacion.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la
ejecucion de las prestaciones objeto del convenio, hasta alcanzar como monto maximo el
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de inversion pactado en el convenio.

En todos los casos, la penalidad se aplicard y se calculard de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde,
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Esta penalidad serd deducida con cargo a la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Convenio, sin perjuicio de que la ENTIDAD exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que
se produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables, segin corresponda.

En caso que se llegase a cumplir el monto maximo de la penalidad (10%), la ENTIDAD podra
resolver el Convenio por incumplimiento sujetdndose al procedimiento establecido en el
numeral 15.2 de la Clausula Décimo Cuarta del presente Convenio

IMPORTANTE:

De preverse penalidades distintas, se debera consignar en esta clausula el listado detallado de las
situaciones, condiciones, etc., que seran objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se
aplicaran por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificara
Su ocurrencia.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONVENIO

16.1La ENTIDAD podré resolver el Convenio por las causales siguientes:
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a) Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente Convenio, legales o
reglamentarias, a cargo de la EMPRESA PRIVADA, o de su contratista ejecutor de la
infraestructura del Proyecto, pese a haber sido requerido para ello.

b) Cuando la EMPRESA PRIVADA no cuente con capacidad economica o técnica para
continuar con la ejecucién del Proyecto a su cargo, pese a haber sido requerida para
corregir tal situacion.

¢) Cuando la EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto méaximo de la penalidad,
a que se refiere la Clausula precedente, en la ejecucion del Proyecto.

d) Cuando la EMPRESA PRIVADA haga abandono injustificado del Proyecto.

e) Cuando la EMPRESA PRIVADA suspenda los trabajos por mas de veinte (20) dias
calendario, sin autorizacion escrita de la entidad privada supervisora o del GOBIERNO
REGIONAL/GOBIERNO LOCAL/UNIVERSIDAD PUBLICA.

f) Negligencia reiterada de parte de la EMPRESA PRIVADA o de su contratista ejecutor de la
infraestructura del Proyecto, en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones de la entidad privada supervisora y dela Municipalidad Provincial de Jorge
Basadre y otras obligaciones derivadas del presente Convenio.

g) Otras sefaladas en la normatividad vigente.

16.2Cuando se presente cualquiera de las causales, la ENTIDAD cursara carta notarial a la
EMPRESA PRIVADA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento contindia, mediante Carta Notarial se resolvera el Convenio.

En tal supuesto, la ENTIDAD ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Convenio que la
EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnizacion por los dafios y
perjuicios ulteriores que pueda exigir.

16.3 La EMPRESA PRIVADA podra resolver el Convenio en el supuesto previsto en el
penultimo péarrafo del numeral 12.1 del articulo 12° del Reglamento de la Ley N° 29230. En este
caso, la EMPRESA PRIVADA resolverd el Convenio mediante Carta Notarial cursada ala
Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles
contados desde la fecha en que tomo conocimiento del incremento en el monto.

16.4 EI caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315° del Codigo
Civil, podra suspender o interrumpir el plazo de ejecucion del Proyecto.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO

Sdlo en lo no previsto en este convenio, en la Ley N° 29230 y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2014-EF, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como el Cédigo Civil vigente,
cuando corresponda.

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se regiran por la legislacion
de la Republica del Pera.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje de derecho conforme a las reglas
del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Cadmara de Comercio de Tacna, a cuyas normas
ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se

Podra adicionarse la informacion que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucién del
Convenio. Por ejemplo, para la suscripcién del convenio y, segun el acuerdo de las partes podra establecerse que el arbitraje sera
institucional o ante el Centro de Conciliacion de la Camara de Comercio, debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje
pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debera indicarse si la controversia se sometera ante un tribunal arbitral o ante un arbitro
Unico.
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presenten durante la etapa de ejecucién del Convenio, aplicandose de manera supletoria la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
COmMo una sentencia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
DEL CONVENIO

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza Bolognesi s/n, Distrito de Locumba, Provincia Jorge
Basadre — Tacna.

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

IMPORTANTE:

En caso de Consorcio, la Entidad Publica debera incluir una clausula donde se especifique quien es
el representante comun del consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa consorciada,
conforme lo dispone el literal c) del numera 19.2 del articulo 19° del Reglamento.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econdémica y las disposiciones del presente
convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [........... ]
al [CONSIGNAR FECHA].

IMPORTANTE:

- Luego de la firma del Convenio, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 14 del D.S. N° 005-2014-
EF, Reglamento de la Ley N° 29230 y sus modificatorias, una copia de este Convenio debera ser remitido
a la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF, dentro de los diez (10) dias de
suscrito”.

“LA ENTIDAD” ‘LA EMPRESA PRIVADA”
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FORMATO SNIP 09:

DECLARACION DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Directiva General del Sistema Macional de Inversion Publica
Resolucion Directoral N® 003-20] 1-EF /48,01
Formcitio SMIP 09

FormaTO SNIP 09:
DECLARACION DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE INVERSION PlBLICA

INFORMACION DEL PIP
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA MR, TA-563, TRAMD

MOMBRE DEL PIP: EMPALME PE-15, CAMIARA - VILLA LOCUMBA, DISTRITS DE
LOCUMBA, PROVINCIA OF IORGE BASADRE - TACNA
oD SHNIP pe PIF; J 17373

MO TOTAL DEL PIP A PREC 106 DF

MERCADO (5/,] 0,306,242.00

APROEADD FOR: [
PERFIL CoM INFORME TECiza Mo | N
FECHA: |
S— APRCBADC POR:
B8 Al FREFACTIBILIDAD rF;';fEN |r-\-|F|::-HME TEEHICO N —
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Al B
AUTORIADG FOR: E‘HA:".:FHIE:- ALIDAD PROVIMNCTAL DE JoRGE
FACTIBILIDAD R —]
L Con InForme TECRICO N°__| 005201 4-RSH-OP G/ IB
FECHA: 07 DE JuLio DEL 201 4
VIABILIDAD
INFCRME TECNICO QUE RECOMENGA LA h
VIABILEYAL: M= D0520 h4-RASH 'DF'-E:M_J-'MF'JE
DATOS DEL ESFECIALISTA GUE RECOMIENDA LA
MABRE: ! BT, R
= 1
FIRMAM! [ T
ARGLE | / EVALUADCR 136 r‘ﬁuchrtpfrﬁh_
| DATOS DECRESPONSABLE DE (A OP1 / TITULAR OF LA ENTIDAD GUE
— DECLARA LA ViABIDAD:
HUIMBRE: | EEG}RQH-ER‘WDRES SANTES HERMANDE?
—_ —— —_— _'.'nl_ i

| . A y
FIRMA: e -7, /
i z L
|

el
desg m{:ﬂr.-:_-nm oE FRD’;:{AMAD-::F(E/JHVFREGHtE
i

CARGE, |
SELLO:

f ; .
FECHA DE Lo, DECLARACION DE VIABILIDAD: |  OADEJUNODEL 2014 B B
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FORMULARIO N° 11

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Locumba, ..... de ......... de 2014.

Sefores:

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 001-2014-CE-MPJB-Ley 29230
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC,
debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE
EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI
COMO SU NOMBRE COMPLETOQ], identificado con DNI N° [............ ], tenemos el agrado de
dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N° 001-2014-CE-MPJB-Ley
29230, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO]
identificado con DNI N° [......... ], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

IMPORTANTE:

El presente formulario sera utilizado cuando el representante legal de la Empresa Privada o el
representante comun del consorcio no concurra personalmente al proceso de seleccion
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ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
COMITE ESPECIAL LEY N° 29230

PROCESO DE SELECCION DE EMPRESAS PRIVADAS PARA EJECUTAR PROYECTOS EN
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EL MARCO DE LA LEY N° 29230

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividades De Hasta

1. Convocatoria y publicacién de Bases,

incluyendo el formato de Convenio 17/09/2014 17/09/2014
2. Recepcion de expresiones de interés de

empresas () 18/09/2014 01/10/2014
3. Presentacion de consultas y observaciones a

las Bases (**) 18/09/2014 01/10/2014
4. Absolucion de consultas y observaciones a las

Bases 02/10/2014 03/10/2014
5. Integracién de Bases y su publicacién en el

Portal Institucional 06/10/2014 06/10/2014
6. Presentacion de Propuestas, a través de los

Sobre N°1, 2y 3. 13/10/2014 13/10/2014
7. Evaluacion y Calificacién de Propuestas

Técnica y Econémica 13/10/2014 13/10/2014
8. Resultados de la Evaluacion y Calificacion de

las propuestas en el Portal Institucional 13/10/2014 13/10/2014
9. Otorgamiento de la Buena Pro

13/10/2014 13/10/2014

10. Suscripcion del Convenio entre la Entidad

Publica y la Empresa Privada (en cuanto se

haya completado la documentacion 14/10/2014 27/10/2014

respectiva)

*En la oficina del Comité Especial Ley N° 29230

ubicadas en Plaza Bolognesi s/n, Distrito de
Locumba, Provincia Jorge Basadre — Tacna, en el siguiente horario: 08:00 a 16:30.

**Por escrito en las Oficinas del Comité Especial Ley N° 29230 ubicadas en Plaza Bolognesi s/n,
Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre — Tacna, en el siguiente horario: 08:00 a 16:30.

IMPORTANTE:
El cronograma estara sujeto a cuantas empresas privadas presenten su expresiéon de interés.
Cuando corresponda, el cronograma podra ser adecuado en la etapa de integracion de Bases, a

los plazos establecidosen el numeral 10.6 del articulo 10° del Reglamento.
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ANEXO N° 2

BANCOS LOCALES AUTORIZADOS PARA EMITIR LAS GARANTIAS
ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Las garantias deberan ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que peridodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru

hmcu CONTINENTAL
bnﬂcn DE CREDITO DEL PERU
[BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS — BIF
hmcu INTERNACIONAL DEL PERU SAA. - INTERBANK
[BANCO SCOTIABANK
IBANCO CITIBANK
bnﬂcu FINANCIERO
ANCO DE COMERCIO
IBANCO — BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
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ANEXO N° 3

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DE LA OBRA

“Mejoramiento de la Carretera Ruta Nro TA-563, Tramo Empalme PE-1S, Camiara, Villa
Locumba, Distrito De Locumba, Provincia De Jorge Basadre-Tacna”

I.- ASPECTOS GENERALES.

1.- ANTECEDENTES.

El acceso al distrito de Locumba se realiza por la carretera Puente Camiara -
Locumba, que conecta con la Panamericana y esta a su vez con el
departamento de Moquegua y la capital del departamento de Tacna.

Esta carretera ha sido construida entre los anos 1991 al ano 1998, con pavimento
flexible presentando una calzada de 6.00m de ancho en promedio, no presenta
bermas a lo largo de su recorrido. En cuanto a la senalizacion de seguridad es
insuficiente, pues en determinadas curvas éstas no existen asi como aquellas
referidas a la conservacion de la velocidad, no presenta ningun ftipo de
guardavias durante su recorrido pese a existir framos donde si es necesario.

Es de la culminacion, en sus dos etapas (1991 y 1998) no se realizé ningun tipo de
mantenimiento a la via hasta el ano 2001, por producto del terremoto, la
Municipalidad Provincial realizd una limpieza de la via (por los derrumbes
producidos), acompanado de parchados en algunos framos.

El ano 2007 se empiezan a realizar actividades de mantenimiento de todas las
infraestructuras publicas, y dentro de ellas la mencionada carretera.

En la actualidad estas actividades de mantenimiento que se readlizan
anualmente son las que recaen dentro del fipo de mantenimiento rutinario, es
decir actividades de limpieza, pintado de senalizaciones y parchado de la pista.
Segun el estudio de trdfico realizado, se ha observado que por esta via ingresan
vehiculos particulares, vehiculos de transporte de personal y vehiculos de
transporte de productos cosechados en la zona en un promedio por dia de 404
vehiculos, segun conteo de frdfico realizado, sin embargo existen épocas como

las producidas en el mes de Setiembre y Octubre, que este flujo vehicular se
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supera largamente, pues en estos meses se produce el dia de la fiesta del Sr. De

Locumba que afrae a peregrinos del mismo departamento y otros. El
incremento de los vehiculos que ingresan a Villa Locumba en el mes de
Setiembre supera en mdas de 500% al volumen promedio en un mes no festivo,
pues en éstas fechas el volumen de transito llega a 1850 vehiculos por dia.
Considerando la falta de mantenimiento rutinario y mantenimiento periddico,
desde su construccion hasta fines del ano 2006, habria reducido enormemente
la capacidad estructural de pavimento de la via.

Por otro lado el incremento del trdfico producido, hasta el presente ano, la via
habria llegado a su limite de diseno, que es un factor determinante de la
capacidad estructural del pavimento, y mds adn si tenemos presente que en
dias festivos de los meses de Setiembre y Octubre de cada ano, el flujo vehicular
supera largamente el niUmero de vehiculos por dia, registrado en el conteo
practicado.

Por las razones expuestas anteriormente, a este nivel de estudio, se pretender
demostrar que la vida Util de diseno de una via asfaltada, que en condiciones
normales de mantenimiento anual y periddico seria de 20 anos ese se habria
reducido y ya se habria cumplido, justificando asi la intervencion total, materia

del presente estudio

2.- UBICACION DEL PROYECTO.

El proyecto a ejecutarse se encuentra dentro del siguiente dmbito geogrdfico:

Distrito : Locumba
Provincia : Jorge Basadre
Region : Tacna
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El Tramo a intervenir se inicia en el Anexo Puente Camiara Km. 0+000 que corresponde al
Km. 0+000 del Estudio de Factibilidad y que finaliza en Villa Locumba (Escuela PNP) con

progresiva Km. 11+780 a una altitud de 566.5 m.s.n.m.

Geogrdficamente se inicia en la progresiva Km. 0+000 con coordenadas: Norte
8'044,344,849 y Este 275,601.534 de la carretera Puente Camiara — Villa Locumba vy finaliza
en el Km. 11+780 con coordenadas: Norte 8'052,035.683 y Este 283068.56

3.- OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente proceso de contratacion se refiere a:

3.1.- Elaboracién del Expediente Técnico

Se realizardn los Estudios Definitivos del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563,
TRAMO EMPALME PE-1S, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE -
TACNA" a nivel de Expediente Técnico, el mismo que deberd guardar consistencia con lo

propuesto en el estudio de pre inversion aprobado y declarado viable por la OPI de la

Municipalidad Provincial Jorge Basadre.
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3.2.- Ejecucién de Obra

Se refiere a la construccidon de la via, sefalizacion, obras de arte y todo lo que indique el

Expediente Técnico Aprobado.

4.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO A EJECUTAR

OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto pretende brindar “ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDDAD EN LA
CARRETERA PUENTE CAMIARA. VILLA LOCUMBA" para asi mejorar las condiciones técnicas vy la
eficiencia del servicio, a fin de contribuir eficazmente al desarrollo y la integracion fisica del

Distrito de Locumba, la Provincia de Jorge Basadre y la Regién Tacna.

LOCALIZACION

El proyecto “Proyecto Mejoramiento de la Carretera Ruta N° TA-563, Tramo Empalme PE-18S,
Camiara. Villa Locumba, Distrito de Locumba, Provincia Jorge Basadre — Tacna”, estd localizado
en el distrito de Locumba, en la provincia de Jorge Basadre, en el deparfamento de Tacna.
Geogrdficamente se inicia en el anexo Puente Camiara en la progresiva Km. 0+000 con
coordenadas: Norte 8'044,344.849 y Este 275,601.534 de la carretera Puente Camiara - Villa
Locumba vy finaliza en el Km. 11+742.90 con coordenadas: Norte 8'052,035.683 y Este 283,068.56

(escuela PNP).

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto contempla la renovacion del pavimento asfdltico, el ensanchamiento de la seccién
vial, un tratamiento monocapa en bermas vy la senalizacién horizontal y vertical correspondiente.
Asimismo considera las acciones pertinentes para la mitigaciéon del impacto ambiental,
monitoreo arqueoldgico el pago de compensaciones por las afectaciones a propiedades

privadas.

5.- MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION

Modalidad de ejecucion : Ejecucion presupuestaria indirecta - Confrata
Sistema de Confratacion : CONCURSO OFERTA

6.- PLAZO DE EJECUCION
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De acuerdo al PIP, el tiempo de ejecucion del proyecto correspondiente a la

Elaboracion de Expediente Técnico y ejecucion de la obra es de Cuatrocientos Veinte

dias calendario, segun el siguiente detalle:

TIEMPO DE EJECUCION

COMPONENTE MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES
1 6| 7|8 |9 0| 1| 2|8

Expediente Técnico

componente 1: INFRAESTRUCTURA

Este se contabilizard de la siguiente manera:
PARA EL EXPEDIENTE TECNICQO; Se empezard a contabilizar a partir de que se cumplan
las siguientes condiciones:

*Enfrega del terreno donde se ejecutara el proyecto.

*Designacion del Supervisor y/o Inspector del Expediente Técnico.

*Enfrega de 01 copia del Perfil Viable.
PARA LA EJECUCION DE OBRA; Se empezard a contabilizar a partir de que se cumplan
las siguientes condiciones:

*Designacion del Inspector o Supervisor de obra segun corresponda.

* Aprobacion Resolutiva del Expediente Técnico de Obra.
*Enfrega del Terreno o lugar donde se ejecutara la obra.
*Que se haya entregado los adelantos al Conftratista segun corresponda.

El plazo constituye un requerimiento técnico de cumplimiento obligatorio y su

cumplimiento serd verificado por el SUPERVISOR que corresponda.

7.- IMPACTO AMBIENTAL:
En la ejecucion de la obra, el contratista deberd aplicar las medidas orientadas a reducir o

extinguir cualquier situacién que afecte el medio ambiente.

8.- VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE LA OBRA
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El Valor Referencial, se ha determinado de acuerdo a lo aprobado en el PIP para las

componentes de Estudios Definitivos e Infraestructura con precios al mes de mayo del

2014 e incluye todos los Gastos Generales, Utilidad, impuestos y otros gastos, el cual

asciende a S/. 17'718,032.66 (Diecisiete Millones Setecientos Dieciocho Mil Treinta y Dos con 66/100

NUEVOS SOLES) segun el siguiente detalle:

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15%)

Gastos Genrales Variables
Gastos Generales Fijos
Gastos Generales Fijos - Liquidacidn

durante el periodo de construccién

UTILIDAD (7%)

Gastos Generales Fijos - Mantenimiento Rutinario

S/.

S/.

1,580,947.62
98,234.38
39,000.00
21,702.92

11,599,232.79
1,739,884.92

811,946.30

SUB TOTAL
IGV (18%)

14,151,064.01
2,547,191.52

PRESUPUESTO DE OBRA
GASTOS POR AFECTACIONES
EXPEDIENTE TECNICO (2%)

16,698,255.53
685,812.02
333,965.11

PRESUPUESTO BASE 17,718,032.66

9.- SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO.

La Supervision estard a cargo de la Oficina de Supervision de la MPJB y el control a

cargo de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, quienes hardn el

seguimiento, control, coordinacién y revision de los Avances fisicos de Obra.

10.- PLAZO DE RESPONSABILIDAD

El contratista serd responsable de la obra por un periodo de cinco (05) anos.

II.- REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS PROPUESTOS

DEL POSTOR

Los requisitos minimos indicados a continuacion serdn de cumplimiento obligatorio:

El Postor deberd estar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP, en el

capitulo de Consultor para la elaboracion del expediente técnico y de Ejecutor de Obras para la

ejecucion de obras; lo cual deberd ser acreditado de manera individual o mediante la

conformacién de un consorcio.
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NOTA: Si se presentara en consorcio, por lo menos uno de los consorciados debe acreditar

la experiencia para el cumplimiento de los RTM.

Para La Elaboracion Del Expediente Técnico:

El Consultor que se encargue de la elaboraciéon del expediente técnico deberd contar
con la especialidad de Consultor de Obras Viales y afines o Consultor de obras menores, la

misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

El Postor acreditara obligatoriamente experiencia en CONSULTORIA EN GENERAL en
los Ultimos (06) anos contados a partir a la fecha de presentacion de propuestas

como minimo elaboracion de tres (03) expediente técnicos en general.

El Postor acreditara obligatoriamente experiencia en CONSULTORIA SIMILAR en los
ultimos (05) anos contados a partir a la fecha de presentacion de propuestas como
minimo elaboracién de fres (03) expediente técnicos de infraestructura vial o obras

similares (mejoramiento y/o construccion de carreteras).

Dicha experiencia serd acreditaran mediante Copia simple de copia de contratos con su
respectiva acta de recepcioén y/o conformidad y/o Resolucion de Liquidacion o cualquier
otra documentacién por la prestacion efectuada o mediante comprobantes de pago

cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente.

* Los postores presentardn el Calendario de avance del estudio (expediente técnico
definitivo), de acuerdo al plazo para su elaboraciéon, en diagramas GANTT y una

programacion PERT-CPM.

* Los postores presentardn un Anteproyecto, que servird de base para su propuesta
econdmica; para lo cual deberdn analizar y evaluar los estudios complementarios que
sean necesarios para la elaboracion de su propuesta, segun los alcances y caracteristicas
del proyecto. El Anteproyecto, a nivel de alternativa de solucion deberd tener los

siguientes requisitos:

a. Panel fotogrdfico que indique las consideraciones de entorno tomadas para su
propuesta de anteproyecto, el panel referencial serd proporcionado al postor por la
MPJB, de considerarlo necesario podrd ser ampliado por el postor a fin de indicar

aspectos que considere determinantes para la elaboraciéon de la propuesta, debiendo
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indicar en un plano de fotos, la ubicacion y dngulo que se tomaron las vistas

fotogrdficas.
b.Cronogramas de Elaboraciéon del Expediente Técnico.
c.Memoria Descriptiva detallando las labores a ejecutar.

d.El postor, deberd tomar en cuenta para el desarrollo de su anteproyecto la
informacion existente y bajo su responsabilidad, la verificard, aceptard, complementard

y actualizard, a fin de cumplir con las condiciones establecidas.

Para La Ejecucion De Obra:

El Postor deberd contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores

RNP, en el capitulo de Ejecutor de Obras.

* El Postor acreditara obligatoriamente haber ejecutado OBRAS EN GENERAL en los Ultimos
(10) anos contados a partir a la fecha de presentacion de propuestas como minimo cinco
(05) OBRAS EN GENERAL.

* El Postor acreditara obligatoriamente haber ejecutado OBRAS SIMILARES (mejoramiento
y/o construccion de carreteras) en los Ultimos (05) anos contados a partir a la fecha de
presentacion de propuestas como minimo dos (02) Obras similares (mejoramiento y/o

construccion de carreteras).

Dicha experiencia serd acredita mediante copia simple de confratos y su respectiva acta
de recepcion y/o conformidad y/o respectiva resolucion de liquidacion; o contratos y
cualqguier otra documentacioén de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue

concluida, asi como su monto total.

DE LOS RECURSOS MINIMOS PERSONAL PROFESIONAL, LOGISTICA Y EQUIPO A
PROPORCIONAR POR EL POSTOR

El postor podrd presentar el mismo profesional como especialista tanto para la
elaboracién del Expediente Técnico y la ejecucion de Obra, siempre que cumplan los RTM
exigidos para cada profesional; considerando ademds que su participacion en la

prestacion de los servicios se realizara en momentos diferentes.

Para La Elaboracion Del Expediente Técnico:
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DEL PERSONAL PROFESIONAL

El Consultor debe contar con un equipo profesional especializado liderado por un Jefe de
Proyecto, el cual serd el responsable del desarrollo y calidad de la totalidad del
Expediente Técnico. Bajo la responsabilidad de este profesional, se conformardn los

equipos de trabajo por especialidad.

El personal propuesto deberd presentar una carta de compromiso, donde manifieste su
infencion de formar parte del equipo técnico que ejecutaria el contrato en caso el postor
se adjudique la Buena Pro. Este equipo estard conformado minimamente por el siguiente

personal:

1. Jefe de Proyecto:

Como Jefe de proyecto, se requiere que el profesional tenga el siguiente perfil:

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con diez (10) anos de experiencia en la
actividad profesional contados a partir de la colegiatura.

Con experiencia en la formulacion de proyectos de Obras viales con un record
minimo de haber formulado al menos cuatro (4) Proyectos.

2. Inqg. Civil. Especialista en carreteras

Como Ing. Civil / especialista en carreteras, se requiere que el profesional tenga el

siguiente perfil:

Ing. Civil, colegiado y habilitado con cuatro (04) anos de experiencia en la
actividad profesional contados a partir de la colegiatura.

Experiencia en un tiempo efectivo no menor de dos (02) anos en la Elaboracion de
Estudios definitivos en obras viales, el cual se acreditara con contratos o
constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto, periodo de tiempo y cargo que
desempend el profesional caso contrario no se considerara dicha experiencia.
Haber realizado cursos, seminarios, talleres de especializacion y/o diplomados,
acreditado con copia de constancias y/o certificados en: Manejo de software para
el diseno de carreteras (AIDC 2000 u ofros) y Especificaciones Técnicas para la
construccion de carreteras.

3. Ing. Civil Especialista en Topografia o topégrafo
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- Ing. Civil. y/o Topografo, colegiado y habilitado en cuatro (04) anos de experiencia

en la actividad profesional contados a partir de su colegiatura.

Experiencia en un tiempo efectivo no menor de dos (02) anos en la Elaboraciéon de
Estudios definitivos en obras viales, el cual se acreditara con confratos o
constancias o certificados o cualquier ofro documento que de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto, periodo de tiempo y cargo que
desempend el profesional caso contrario no se considerara dicha experiencia.
Haber realizado cursos, seminarios, falleres de especializacion y/o diplomados,
acreditado con copia de constancias y/o certificados en: Topografia y diseno de

carreteras y la normatividad vigente para el diseno decarreteras.

4. Ing. Civil Especialista en Mecdnica de Suelos

Ing. Civil, colegiado y habilitado en cuatro (04) anos de experiencia en la actividad
profesional contados a partir de su colegiatura.
Experiencia en un tiempo efectivo no menor de dos (02) anos en la Elaboracion de
Estudios de Suelos en obras viales, el cual se acreditara con contratos o
constancias o certificados o cualquier ofro documento que de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto, periodo de tiempo y cargo que
desempeno el profesional caso contrario no se considerara dicha experiencia.
Con estudios de Maestria en la especialidad de Geotecnia o Mecdnica de Suelos,
sustentado con el diploma correspondiente.
Todos los requerimientos aqui solicitados deberdn ser acreditados con copia simple de
contratos, certificados o constancias de tfrabajo o fichas SNIP segun corresponda y que
den cuenta de lo manifestado para que sean reconocidos como tal y en caso de los
cursos de especializacion profesional, los diplomas respectivos deben provenir o haber

sido emitidos por instituciones reconocidas y verificables.
DEL EQUIPO MiNIMO PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Con fines de garantizar el normal desarrollo del expediente técnico y evitar paralizaciones

innecesarias, el participante deberd contar minimamente con:

e Oficina en la ciudad de Jorge Basadre, la cual serd acreditado mediante una

Declaraciéon Jurada donde el postor se comprometa a fijar una oficina, lo cual serd

verificado por la Enfidad de manera previa a la suscripcion del confrato.
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* 01 (una) Camioneta doble cabina 4x4.

* 01 (un) Equipo de Impresidon multifuncional
* 02 (Dos) desktop o laptop, exclusivamente para el servicio.
e 01 Estacion Total con tres prismas (minimo) y accesorios.

El equipo minimo serd acreditado con una declaracion jurada; y que, en caso de ser
adjudicado con la buena pro, el postor deberd de presentar los comprobantes de

compra venta o documento de alquiler que evidencie la disponibilidad de los equipos.

La Entidad podrd verificar antes de la suscripcion del contrato la disponibilidad de los
equipos, requiriendo la documentacion pertinente o verificando directamente tal

sifuaciéon en coordinaciéon con el ganador de la buena pro.
Nota: El Equipo debe tener una antigiedad no mayor a cinco (05) anos.

REQUERIMIENTOS TECNICOS Y CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL
ESTUDIO DEFINITIVO

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Los requerimientos del Estudio serdn calculados basdndose en el Estudio de PREINVERSION
para el proyecto: *“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO TA-563, TRAMO EMPALME
PE-1S, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE
- TACNA ", aprobado y declarado VIABLE por el MEF-DGPI y en los aspectos técnicos
desarrollados en el indicado estudio. Los cdiculos y criterios que se adopten serdn
debidamente sustentados para definir y pre dimensionar los diferentes elementos
estructurales del Proyecto y deben contar con la aprobacion de la Oficina de Estudios vy

Proyectos dela Municipalidad Provincial de Jorge Basadre.

Las dimensiones de la Infraestructura proyectada en el Estudio de Pre Inversion adjunto a
los presentes Términos de Referencia son preliminares, debiendo el Contratista realizar sus
propios disenos, verificando, recalculando vy justificando los dimensionamientos previos,
ademds de considerar todos los elementos que el Contratista a su criterio indique que
sean necesarios instalar. Asi mismo, debe desarrollar los estudios complementarios, tales

como: Estudio de Suelos y Canteras, Estudio Topogrdafico, Diseno de Pavimentos, Estudio
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de Impacto Ambiental segun Ficha de Categorizacion Socio Ambiental, Plan de

Seguridad, Manual de Operacion y Mantenimiento, entre otros.
COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRAS ENTIDADES:

El postor que obtenga la buena Pro serd el Unico responsable de obtener Ia informacion
oficial de las redes existentes, debiendo coordinarse con las empresas de servicio
eléctrico, Telefénica del Pery, y la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
o la Junta Administradora de Servicio de Agua Potable correspondiente, a fin de evitar y/o
solucionar posibles interferencias. Debiendo prever los disenos de modificacion de las

redes existentes, drenajes, o canales para evitar postergaciones de obra.

Se readlizardn piques exploratorios para verificar la interferencia con los servicios existentes
tales como redes de agua, desague, eléctricas, telefonicas, canales de regadio, drenajes
y ofros, en los cruces de calles, avenidas y en lugares donde no se tenga informacion

actualizada de redes de ofros servicios.

Toda la informacién de las instalaciones existentes deberdn estar ubicada en los planos a
escala 1/500, acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala

conveniente (detalles).
DOCUMENTOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD:

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE entregard al Contratista, toda la
documentacion existente relacionada al Proyecto (copia del ESTUDIO DE PREINVERSION e

Informe Técnico de Viabilidad).

Cabe senalar que las coordinaciones con LA ENTIDAD serdn a través de las instancias
correspondientes: Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Oficina de Estudios y
Proyectos y la Oficina de Supervision de Proyectos de la Municipalidad Provincial de Jorge

Basadre.
ESTUDIOS QUE DEBE CUBRIR EL CONTRATISTA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO:

Para elaborar y editar el Expediente Técnico se da como recomendacion la utilizacion del

siguiente software:
» Topografia: AIDC

e Planos, detalles y estructuras: Autocad.
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* Presupuestos: S10 versidon para Windows

* Programacién: MS Project, Primavera.
* Oftros: MS Word, MS Excel.

Todo cdiculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo conceptual y
en lo analitico. No se aceptardn estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el debido

respaldo.

La entrega en digital serd en los formatos originales de diseno para una mayor celeridad

en la evaluacion y ejecucion.

No se aceptaran archivos encriptados, de solo lectura, pdf y otros que no permitan su

edicion.
ALCANCES DEL ESTUDIO:

Levantamiento topogardfico

Planta, perfil longitudinal. Secciones transversales, elementos y estructuras existentes

colindantes con el drea de desarrollo del proyecto, vistas fotograficas, etc

Diseno de Via

La elaboraciéon y desarrollo del disefo de planta general, mejoramiento de radios minimos
de curvas, ampliacion de secciones viales ofros, estard conforme a las normas de diseno

vigentes, ademads de tener todos los ambientes considerados en el Perfil viable.

Diseno de Pavimento

Sobre la base de los resultados obtenidos del estudio de Mecdnica de suelos, se
procederd a elaborar los estudios de diseno de pavimentos, determinando los espesores

necesarios de sub base, base y superficie de rodadura de acuerdo a las metas previstas.

Estudio De Suelos

Esta investigacion que es parte de la ingenieria civil, es clave en la realizacion de una obra

para determinar si el terreno es apto para llevar a cabo la intervencion.

Estudio De Canteras
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Es necesario determinar la ubicacion de las canteras que brinden el material requerido.

Estudio De Impacto Ambiental

El Consultor deberd tener en cuentala normatividad vigente para elaborar el Estudio de
Impacto Ambiental. Deberd ser analitico, conciso con énfasis en los problemas
ambientales significativos, medidas y acciones recomendadas, enlazando la linea de
base (situacion actual), pasivos ambientales; impactos potenciales ambientales que se
puedan suscitar en cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello presentar el Plan de

Manejo Ambiental y programas respectivos.

Del Expediente Técnico:

El expediente técnico deberd tener coherencia en todas las especialidades desde las
memorias descriptivas, especificaciones técnicas, presupuestos, cuadros, cronogramas
etc., asimismo debe existir concordancia enfre los ftems del presupuesto con las

especificaciones técnicas y metrados.
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Consultor deberd presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe

contener la siguiente documentacioén técnica:
1.- indice:

El orden y contenido del Expediente técnico en general debe ser en secciones y

por especialidades acorde a lo senalado en el RNE (GE 020)
2. Formato SNIP 09: Declaratoria de viabilidad del PIP.
3. Disponibilidad del Terreno:
*Se debe adjuntar a la ficha registral del predio emitida por Registros PUblicos

* Adjuntar el plano de localizacion y de Ubicacion del predio con sus

respectivasCoordenadas UTM.
4. Comparacion de metas estudio — Perfil viable.

5. Ficha técnica del proyecto
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6. Resumen ejecutivo: Se debe mostrar aspectos generales y puntuales de todo el
Estudio.

7. Memoria descriptiva del proyecto.

8. Memorias descriptivas de cdlculoo.

9. Estudios Bdasicos:
* Estudios de Topografia.
*Estudio de Mecdnica de Suelos.
* Estudio de Impacto Ambiental
* Plan de Confingencias segun INDECI

10. Estudios Especificos, Cdlculos y datos de diseno:
 Diseno de Pavimentos.
*Estudio de Canteras

11. Sustentacién de Metfrados.

12. Presupuesto Resumen

13. Presupuesto General
* Presupuesto General del proyecto
* Presupuesto de Obras de Arte
* Presupuesto de Mitigacion de Impacto Ambiental
* Presupuesto de Monitoreo Arqueoldgico

14. Desagregados de Gastos Generales

15. Desagregado de Gastos de Supervision.

16. Andlisis de Costos Unitarios

17. Relaciéon de Insumos del Costo Directo
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18. Desagregado de herramientas y equipos.
19. Cronograma de Ejecucion del Proyecto PERT-CPM.
20. Cronograma Valorizado de Ejecucion del Proyecto.
21. Cronograma de Requerimiento de Materiales.
22. Cronograma de Requerimiento de Maquinaria y Equipo.
23. Cronograma de Requerimiento de Mano de Obra.
24. Determinacion Férmula Polinbmica.
25. Especificaciones Técnicas.
26. Vulnerabilidad de Riesgo.
27.Impacto Ambiental.
28. Planos y Ejecucion y detalles.
*Plano de Ubicacién vy Localizaciéon
*Plano Topografico

*Planos Generales del Proyecto (planta, perfil longitudinal y secciones

transversales)
*Planos de obras de arte y Detalles.
*Planos de senalizacidon horizontal y vertical y Detalles
29. Anexos.
e Formato SNIP. 02.
» Cotizaciones.
* Fotografias

DE LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
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En 03 ejemplares en fisicos con su respectiva informacion digital debidamente
firmadas por El Jefe de Proyecto y los profesionales responsables de cada
especialidad que han participado en la Elaboracidon del Expediente Técnico.
Ademds se presentard una Maqueta Virtual que permita visualizar la simulaciéon del

recorrido.
El expediente tendrd todo el contenido especificado en los términos de referencia.

Las fuentes digitales del expediente técnico no deberdn tener restricciones de

ninguna indole (clave, programas de sélo lectura, PDF, etc.)
1) Textos: en Word.

2) Hojas de cdlculo y cronogramas: en Excel, Ms Project

3) Andlisis Estructural: en SAP o Similar.

4) Planos: En Autocad.

5) Presupuestos: En S 10.

Asi mismo el consultor y/o Empresa Consultora deberd de elaborar el Formato 15y 16

de compatibilidad de expediente Técnico.

De la Presentacion

El Empresa Privada, presentardla documentacion en mesa de partes de la
Municipalidad Provincial Jorge Basadre, éstos deberdn contar con el contenido
minimo exigido de conformidad a los términos de referencia, lo cual serd verificado
por el supervisor o inspector, quien visard y procederd a la revisidon y evaluacion; en
caso de no cumplir con el contenido minimo exigido se procederd a la devolucion
sin revision del informe al consultor, hecho que considerard la Entidad como no

presentado.

Revisidon y aprobacidn

La Municipalidad Provincial Jorge Basadre revisard y aprobard el expediente a fravés

del Supervisor o Inspector.
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Cuando el Supervisor o Inspector haga consultas o solicite la opinidn y/o revision del
Formulador del Estudio de pre inversidon y/o de la OPI Provincial y/o de la Oficina de
Estudios y Proyectos correspondientes en cualquier etapa de la Elaboracion del
Expediente Técnico, los plazos que demore la absolucidn de dichas consultas,
opinidn o revision, no serdn computables para los plazos de revision del Supervisor o
Inspector; y de presentacion de los Informes y del Expediente Técnico por parte del
Consultor, pudiendo solicitar éste formalmente la modificacién del cronograma de
presentacion de informes no generando derecho a reclamar pagos adicionales por

ningun concepto al Consultor.

Recepcidon y Conformidad Del Servicio

La recepcion y conformidad del servicio serd responsabilidad de la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, previa revision y aprobacion del Supervisor de
Estudios. En caso de observaciones se oforgard un plazo en funcion a la
complejidad, que no excederd de 1/5 del plazo contractual ni ser menor de dos dias,

siempre que las observaciones no constituyan obligaciones esenciales del Consultor.

Coordinacién Durante El Proceso

El CONSULTOR y/o EMPRESA CONSULTORA deberd informar con la respectiva
anticipacion, la fecha en que se realizard el trabajo de campo, de tal manera que

se pueda planificar y coordinar con el Supervisor o Inspector.

Conforme se vaya readlizando las actividades del estudio, se mantendrdn las
reuniones de trabajo que sean necesarias entre el CONSULTOR y Supervisor o
Inspector a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda darse en la elaboracion del

Expediente Técnico.

Plazo De Entrega De Observaciones, Recomendaciones Y Subsanaciones

1. EI INSPECTOR O SUPERVISOR CONJUNTAMENTE CON EL COMITE DE RECEPCION DEL
EXPEDIENTE TECNICO revisard el Expediente Técnico Definitivo, en el plazo de hasta
CINCO (05) dias hdbiles siguientes a la fecha de haberlo recepcionado y
comunicard sus observaciones y/o recomendaciones al Consultor de  ser el
caso. El CONSULTOR fiene cinco (05) dias calendario siguientes a la recepcion de

las observaciones y/o recomendaciones formuladas por el evaluador al Informe
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Final para readlizar el levantamiento con las  subsanaciones  y/o
aclaraciones requeridas. Para esta etapa la demora en el levantamiento de las
observaciones fuera del plazo indicado estd sujeta a la multa por moras indicada

en el Confirato.

2. El COMITE DE RECEPCION DEL EXPEDIENTE TECNICO emitird opinién favorable para
el otorgamiento de la conformidad al Expediente Técnico en un plazo mdaximo de
CINCO (05) dias hdbiles.

La documentacion que se genere durante la ejecucion del Estudio constituird
propiedad intelectual de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, y no podrd
ser utilizada para fines distintos a los del Estudio sin consentimiento escrito de dicha
Enfidad.

En caso de resolucion del contrato, el expediente técnico en las condiciones que se
encontrase pasara a poder de la Entidad, cediendo el CONSULTOR sus derechos de

autoria de manera automdatica.

Oftras Responsabilidades Del Consultor

El CONSULTOR y/o EMPRESA CONSULTORA asumird la responsabilidad técnica
total porlos servicios profesionales prestados para la elaboracion del Expediente

Técnico de Construccion de infraestructura, equipamiento y capacitacion.

Complementar y contrastar la informacién de todas las especialidades (arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecdnicas, equipamiento,
capacitaciéon) y de las dreas involucradas para lograr los objetivos del expediente

técnico.

El consultor deberd respetar los lineamientos generales de los estudios de pre
inversion y los términos de referencia, sin que este sea limitativo a las necesidades
reales del proyecto el cual se estd formulando por lo cual se deberd considerar las
partidas necesarias que aseguren el correcto funcionamiento sin que este sea

causal de ampliaciones de plazo y/o adicionales de pago.

Brindar las facilidades correspondientes, directamente y a travées de los diferentes
especialistas, al desarrollo del tfrabajo que efectuard el supervisor, designado para

monitorear y evaluar la Elaboraciéon del Expediente Técnico definitivo.
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Coordinar la ejecucion del estudio con la Gerencia de Desarrollo Territorial e

Infraestructura, la Oficina de Estudios y la Oficina de Supervision de Proyectos de la

Municipalidad Provincial Jorge Basadre.

La revision de los documentos y planos por parte de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JORGE BASADRE, durante la elaboracion del Expediente Técnico, no exime al

Consultor de la responsabilidad final y total del mismo.

En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza,
deberd garantizar la calidad del Estudio y responder por el frabajo realizado, de
acuerdo a las normas legales durante los siguientes cinco (5) anos, desde la fecha
de conformidad del Expediente Técnico por parte de LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL JORGE BASADRE, por lo que en caso de ser requerido para cualquier

aclaracion o correccion, no podrd negar su concurrencia.

En caso de no concurrir a la citaciéon antes indicada, se hard conocer su negativa a
la Gerencia Municipal, al OSCE y finalmente a la Contraloria General de la
Republica, a los efectos legales consiguientes, en razon de que el servicio de
consultoria prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el
Estado.

Para La Ejecucion de Obra:

DEL PERSONAL PROFESIONAL

El personal propuesto deberd presentar una carta de compromiso, donde manifieste su
infencién de formar parte del equipo técnico que ejecutaria el contrato en caso de ser

adjudicado con la Buena Pro.

Para la ejecucion de la obra materia del presente proceso de seleccion el postor debe
contar con un equipo profesional especializado, el cual serd el responsable de la

ejecucion del proyecto, el que deberd estar compuesto por el siguiente personal:

1. Ingeniero Residente
Serd un Ingeniero Civil, colegiado. Esto se podrd acreditar con la constancia
correspondiente del Colegio Profesional. Asi mismo, tomando en consideracion que la
experiencia extendida como la destreza adquirida por la prdctica reiterada de una
actividad en un determinado periodo, se establece que dicho profesional deberd por
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lo menos haberse desempenado como Residente de Obra con un minimo de dos (02)
ano en obras viales, ejecutadas a partir de la obtencidon de la colegiatura. Estos
aspectos se acreditardn mediante Resoluciones, certificados, constancias y/o las actas
de recepcidén de obra.

Haber realizado cursos, seminarios, talleres de especializacion y/o diplomados,
acreditado con copia de constancias y/o certificados en: Ingenieria Vial, Diseno de
pavimentos asfdlticos y similares.

2. Asistente De Residencia De Obra
El postor deberd acreditar a un Ingeniero Asistente de Residente, el cual corresponderd
a un Ing. Civil, se establece que dicho profesional deberd por lo menos contar con
experiencia como Asistente de Residente de Obra por un minimo de dos (02) Anos en
obras viales ejecutadas en los Ultimos Cinco (05) anos, Estos aspectos se acreditardn
mediante constancias y/o certificados que demuestren fehacientemente Ila
experiencia.

Haber realizado cursos, seminarios, talleres de especializaciéon y/o diplomados,
acreditado con copia de constancias y/o certificados en: Ingenieria de Transporte y/o
Gestion de proyectos de infraestructura vial.

3. Especialista En Mecdnica De Suelos
El postor deberd acreditar a un Especialista en Mecdnica de Suelos, el cuadl
corresponderd a un Ing. Civil, se establece que dicho profesional deberd por lo menos
contar con experiencia como Especialista en Mecdnica de Suelos, por un minimo de
dos (02) Anos en obras viales ejecutadas en los Ultimos Cinco (05) anos, Estos aspectos
se acreditardn mediante constancias y/o certificados que demuestren
fehacientemente la experiencia.

Deberd contar con estudios de Maestria en la especialidad de Geotecnia o Mecdnica
de Suelos, sustentado con el diploma correspondiente.

4. Especialista En Costos, Presupuestos Y Programacion
El postor deberd acreditar a un Ingeniero especialista en costos, presupuestos vy
programaciéon, el cual corresponderd a un Ing. Civil, se establece que dicho
profesional deberd por lo menos contar con experiencia como especialista en costos,
presupuestos y programaciéon por un minimo de dos (02) Anos en obras viales
ejecutadas en los Ultimos Cinco (05) anos, Estos aspectos se acreditardn mediante
constancias y/o certificados que demuestren fehacientemente la experiencia.

Haber realizado cursos, seminarios, talleres de especializacion y/o diplomados,
acreditado con copia de constancias y/o certificados en: Supervision de obras
publicas, Costos y presupuestos por computadora y Planeamiento, programacion,
control y reprogramacion de obras aplicando MS PROYECT 2000.

5. Especidlista En Sequridad.

61



b

““% Municipalidad Provincial Jorge Basadre - Proceso de Selecciéon N° 001-2014-CE-MPJB-Ley 29230

El postor deberd acreditar un Ingeniero Civil, Industrial y/o Arquitecto, debidamente
colegiado y habilitado. Esto se podrd acreditar con la constancia correspondiente del
Colegio Profesional.

El profesional deberd contar con un minimo de dos (02) anos en obras viales como
Especialista en Seguridad de Obras, el cual deberd ser acreditado con constancias y/o
certificados que demuestren fehacientemente la experiencia.

Asimismo deberd haber realizado cursos, seminarios, capacitaciones y/o talleres,
acreditado con copia de constancia y/o certificados en: Capacitaciéon en Evaluacion
de Riesgos — PCER y 02 Cursos relacionados a la especialidad.

6. Especidlista En Medio Ambiente.

El postor deberd acreditar un Ingeniero, debidamente colegiado y habilitado. Esto se

podrd acreditar con la constancia correspondiente del Colegio Profesional.

El

profesional deberd contar con un minimo de dos (02) anos en obras viales como
especialista en medio ambiente, que serd acreditado mediante constancias de trabajo

y/o certificados

DEL EQUIPO MiNIMO PARA LA EJECUCION DE OBRA:

Con fines de garantizar el normal desarrollo de la obra y evitar paralizaciones innecesarias,

el participante deberd contar con el siguiente equipo minimo:

ITEM | DESCRIPCION DEL EQUIPO CANT.
1 CAMION VOLQUETE 20 M3. 05
2 | CAMION CISTERNA 6X4 (AGUA) 5000 GLN 03
3 | CAMIONETA PICK UP 4X4 05
4 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8.00 HP 04
5 | CARGADOR FRONTAL DE 3YD3 03
6 | TRACTOR DE ORUGAS190 HP 02
7 | MOTOBOMBA 3.5 HP 2" 01
8 | VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP 1.50" 04
9 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 03
10 | EXCAVADORA S/ORUGAS 246 HP CON MARTILLO 02

MEUMATICO
11 | MOTONIVELADORA DE 170 HP 01
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12 | PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE 01
13 | CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 01
75 HP
14 | RODILLO NEUMATICO 100 HP 92.35 TN 01
15 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3-18HP 02
16 | MARTILLO NEUMATICO DE 24Kg 05
17 | COMPRENSORA NEUMATICA 250-330PCM 80 HP 03
18 | CORTADORA DE CONCRETO 02
19 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y/O ESTACION TOTAL 02
20 | ESTACION TOTAL Y EQUIPO TOPOGRAFICO 02

Deberd ser acreditado con una declaracién jurada de disponibilidad de los equipos y

caracteristicas solicitadas.

Previo a la ejecucion de la obra, la Entidad podrd verificar la existencia de los equipos
requiriendo la documentacioén pertinente y la disponibilidad fisica en coordinacion con el

contratista.
Nota: El Equipo debe tener una antigiedad no mayor a tres (03) anos.

Si durante la ejecuciéon de la obra el equipo ofertado necesitase ser sustituido por otro u otros de
mayor rendimiento, este hecho no serd causal de un adicional de costo o de una ampliacién de
plazo.

El equipo propuesto puede ser propio, arrendado o con promesa de adquisicion o

arrendamiento.

La propiedad del equipo se acreditard mediante copia de Facturas o boleta de

venta y tarjeta de propiedad de ser el caso.

Para el equipo arrendado o con promesa de arrendamiento (o adquisicién), se
adjuntard los originales de las cartas de compromiso de arrendamiento o venta,
emitidos por terceros, acompanando copia simple de los documentos (facturas o
boletas de venta) que acrediten la propiedad a nombre del que suscribe el

compromiso.
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DE LOS MATERIALES E INSUMOS A UTILIZAR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
El Contratista estd obligado a utilizar los materiales que se indican en el Expediente Técnico por
cada meta, en las cantidades que se especifican en el mismo y garantizando su alta calidad. La
utilizacion de los materiales e insumos requeridos para la ejecucidon de la obra, se sujetan a las

siguientes precisiones:

a) Calidad de Materiales: Deberd estar sujeto a las Normas Técnicas Peruanas obligatorias del

INDECOPI, asi como a las Normas Internacionales emanadas para el efecto.

b) Control de Cadlidad: EI Contratista deberd cumplir con la realizacién de las pruebas

necesarias de confrol de calidad que exigiera el SUPERVISOR de obra.

c) Responsabilidad: El Confratista es responsable de la calidad de los materiales e insumos a ser

utilizados.
OTRAS CONSIDERACIONES:
El postor para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria deberdn
tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por
escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o
rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderd que el postor estd de acuerdo
y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Efectuar una detenida inspeccién del lugar donde se va a ejecutar el proyecto. La
presentaciéon de la Propuesta implica la factica aceptacién del Postor de no haber
encontrado inconveniente alguno para la ejecucion del proyecto dentro de los plazos
programados.

c) El Postor, de considerar necesario realizara la visita de campo antes de la presentacion de
propuesta

d) Durante la ejecucidon de obra, las coordinaciones que realiza el Contratista serdn con la
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura y la Oficina de Supervisién de Proyectos.

e) La sustitucion del residente sélo procederd previa autorizacion escrita del funcionario de la
Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) dias hdbiles
siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad
emita pronunciamiento se considerard aprobada la sustitucién. El reemplazante deberd
reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

f) No resulta aplicable la aprobacién de adicionales por errores, omisiones y deficiencias del
Expediente Técnico, por lo que el contratista asumird la entera responsabilidad por su

diseno, debiendo prever las eventuadlidades que pudieran afectar su ejecucion.
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Corresponde al contratista asumir econdmicamente los errores que posteriormente se
advierta en el Expediente Técnico.
g) El reqjuste de precios debe efectuarse a partir de la fecha de determinacién del

presupuesto de obra, la que forma parte del Expediente Técnico de obra.

DE LA PROGRAMACION DE OBRA

Presentar la programacion de actividades de la obra a ejecutar en cronograma PERT-
CPM en el que se indique claramente la ruta critica, hitos, metas, entre ofros,
concordantes con el plazo de ejecucion, de forma tal que permita efectuar a la Enfidad

un control adecuado fisica y logisticamente de las actividades programadas por el postor.

DEL REPLANTEO DE OBRA:

Obligacion del CONTRATISTA mediante su Ingeniero Residente, de ejecutar los trazos, de acuerdo a
las mediciones que registran los planos de la obra. En caso de observaciones deberd formular las
adecuaciones en estrecha coordinacion con el SUPERVISOR de la Obra y de ser el caso con
autorizacién del Proyectista.
DE LA SEGURIDAD EN OBRA:

Presentaciéon de plan de seguridad para evitar peligros contfra la integridad, la vida y la

propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto.

Dotar a su personal de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacidon de todos los
trabagjos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabagjos en circuitos
energizados. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligacién, correrd Unicamente por

cuenta del Contratista.

Hacer notar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden gque va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la

responsabilidad recaerd sobre el Contratista.
DE LOS ACCIDENTES Y NOTIFICACIONES:

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion
de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de ofro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar danos a personas o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omision del Contratista o cualquier
empleado de él, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd enviar un
informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE

BASADRE por medio del RESIDENTE describiendo los hechos en forma precisa y completa. Asimismo,
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el Contratista deberd enviar inmediatamente a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE por

medio del RESIDENTE, copias de cualquier comparendo, citacion, noftificacién y otro documento
oficial recibido en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucién de la obra contratada. Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulacion de
los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la MUNICIPALIDD PROVINCIAL
JORGE BASADRE.

lll.- OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE

a. ENTREGA DEL TERRENO: La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE brindard todas las
facilidades en la entrega del terreno para la ejecucién de la obra, en el dia y hora acordada. El
Supervisor designado por la Oficina de Supervision de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE

BASADRE efectuard la entrega del terreno.

b. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION: La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE pondrd a
disposicion del Contratista una copia del Perfil Viable del proyecto, asi como los demds
documentos necesarios para la ejecucion de las obras. Sin embargo, el Contratista podrd

obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

c. PAGOS: LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE se compromete a efectuar los pagos en

la forma y plazos que se senalen en el contrato que se suscriba con el ganador de la Buena Pro.

IV.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. PERSONAL: El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que serdn los
responsables de la direccidn de la obra, la que deberd estar siempre a cargo de una
persona responsable (Ingeniero Residente). El Contratista, designard un representante
legal, quién deberd tener las facultades de decision, por cuenta del Contratista, para
intervenir en todos los asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre
de la Empresa, recibirlas, fijar precios posteriores, etc.) y en las reuniones periddicas de

coordinacion.

b. El Contratista empleard obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccidn

Técnica de la Obra, salvo que la Supervision de la Obra solicite su reemplazo.

c. El Contratista deberd emplear personal técnico cdalificado, obreros especializados y

demas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

d. El Contratista tiene la obligacidon de reemplazar el personal no competente o no

satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del SUPERVISOR.
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e. El Contratista tiene la obligacidon de suministrar a los trabajadores las condiciones mds

adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto

en el Decreto Supremo N° 001-98-TR.

f. El Contratista fiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario

para tal efecto.

g. El Contratista no podrd modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consenfimiento previo y por escrito de LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE.

h. EJECUCION de los frabajos.
Los danos y/o problemas causados durante la ejecucion de la obra, corren por
cuenta del Contratista y deberdn ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
El Contratista tendrd a su cargo la elaboracion de toda la documentacion que fuera
necesaria (permisos, licencias, etc.) y su tramitacion respectiva ante los entes que
pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.
El Contratista tendrd en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de

seguridad e higiene ocupacional.

V.- DE LA RESOLUCION DE CONTRATO

La Municipalidad Provincial de Jorge Basadre podrd resolver el contrato, de conformidad al
Reglamento de Adquisiciones y Confrataciones del Estado, en los casos en que el Prestador del
Servicio:
- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido por este.
- Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora, en la ejecuciéon de la

prestacioén a su cargo.
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ANEXO N° 4
CONTENIDO DE LOS SOBRES
CONTENIDO DEL SOBRE N° 1
Sobre N° 1: Credenciales
1. Requisitos Legales:

i. Copia legalizada del documento constitutivo del Postor o del documento que acredite a los
representantes legales en el Perd de la Empresa, en caso se trate de una Empresa
extranjera que va a invertir en el Perd. En caso se trate de un consorcio se requerira el
documento constitutivo de las empresas que integran el consorcio y el documento donde
conste la promesa formal de consorcio y el compromiso de formalizar dicha promesa en
caso de obtener la Buena Pro. Alternativamente al documento constitutivo de la persona
juridica o de los integrantes del consorcio, se aceptard el Estatuto actualmente vigente, sea
de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

ii. En el caso de consorcio, el Postor deberd presentar una declaracion jurada firmada por el
Representante Legal que contiene la promesa formal de consorcio y la solidaridad de los
integrantes respecto de las obligaciones asumidas y Declaraciones Juradas presentadas.
Esta Declaracion Jurada deberd ser redactada conforme al modelo que aparece como
Formulario N° 1. El Consorcio debera quedar constituido a la Fecha de Cierre.

iii. Declaracion Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 2, firmada por el
representante legal del Postor, indicando el porcentaje de participacion en el Postor que
corresponda a cada uno de los socios. En el caso deconsorcios, se requerird la informacion
respecto del porcentaje de participacibn en el Postor que corresponda a cada uno de
susintegrantes.

iv. Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del Representante Legal del
postor conforme a los requisitos establecidos en el Numeral 2.1.

v. La entrega de la Declaracion Jurada contenida en el Formulario N° 2 debidamente
suscritapor el Representante Legal de acuerdo al modelo quefigura en el referido formulario.
Una vez adjudicada la Buena Pro, los requisitos contenidos en dicho formulario deberan ser
cumplidos, a su vez, por la empresa, o cada uno de los integrantes del Consorcio si fuera
elcaso, que suscriba el Convenio.

2. Informacion Financiera:

a. Los Postoresy, en caso de consorcio, las empresas integrantes, deberan presentar la Carta
Modelo respecto de sus Estados Financieros, correspondientes a los ultimos 3
ejercicios. Adjuntar copia de la tltima Declaracion Jurada presentada a SUNAT.

b. Declaracion Jurada en la que el Postor indigue que cuenta con un patrimonio neto
por un valor superior a los S/. (Cantidad en nimeros y letras).

Se considera Patrimonio Neto:

I.  En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su ultimo Balance General.
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. En el caso de un consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos
prorrateados de cada uno de los integrantes.
3. Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Formulario N° 4,
firmadaen original por el representante legal cuyas firmasdeben ser legalizadas por Notario Publico.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2
Sobre N° 2: Propuesta Técnica

a) Documentacion que acredite experiencia en ejecucidén de proyectos en general ejecutados
en los ultimos diez (10) afios y experiencia en proyectos similares ejecutados en los ultimos
cinco (05). Se consideran obras similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza
semejante al objeto de convocatoria que se desea contratar, es decir, estd referido a
proyectos de obras viales en general, en donde se incluyan lo que indica el perfil del
Proyecto de Inversion Publica. Estas seran referidas a obras viales en general y lo que
indica el perfil de proyecto de inversion.

La experiencia podra ser acreditada a través del Postor, por uno o0 mas integrantes en el
caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una empresa ejecutora especializada
gue serd contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto.
Encualquiera de los casos la(s) empresa(s) ejecutora(s) debera(n) acreditar también estar
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

b) Acreditarel cumplimiento de Requisitos Minimos establecidos en los Términos de Referencia.

c) En caso se acredite el requisito a través de una empresa ejecutora contratada, distinta a la
Empresa Privada, el Postor deberd presentar el Formulario N° 8, mediante el cual
manifieste que de resultarfavorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a
contratar como ejecutora del Proyectoa la empresa cuya experiencia acreditdé en el Sobre
N° 2, bajo responsabilidad de producirse la resolucion del Convenio en caso de
incumplimiento.

La empresa ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestacion
de los servicios a su cargo. En este caso, la empresa ejecutora y el postor deberan adjuntar
el FormularioN° 9 debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica serd evaluada por el COMITE, tendra el caracter de vinculante. Las
propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas a criterio del COMITE,
quien evaluard cada Propuesta Técnica, a fin de determinar la adecuacion global de las mismas
a las especificaciones contenidas en el Anexo 4.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3

Sobre N° 3: Propuesta Econdmica
La Oferta Econdmica seré presentada segun el Formulario N° 6 de las presentes Bases.
Cada oferta econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta siete (7) dias habiles
después de la fecha efectiva de cierre, aun cuando no hubiera sido declarada ganadora.

Quedara sin efecto toda propuesta econémica que tuviese una vigencia menor. EI COMITE
podré disponer la prérroga obligatoria de las propuestas econémicas.
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A los efectos de este Proceso de Seleccion, la presentacion del Sobre N° 3 por parte de un
postor, constituye una oferta econdémica irrevocable por la materia de este Proceso. Una
propuesta econdmica implica el sometimiento del postor a todos los términos y condiciones, sin
excepcién, del Convenio y de la carta de presentacion de su propuesta economica.
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ANEXO N° 5
METODOLOGIA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA
1.- EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA (Puntaje Maximo: 100 puntos)
A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR/CONSTRUCTOR (Puntaje Maximo 45 puntos)

Factores de Evaluacion Técnica

La propuesta Técnica se evaluard sobre un total de 100 puntos, los postores que tengan
como minimo 60 puntos, serdn elegibles para presentar propuesta econémica.

Se evaluardan cuatro aspectos
(i) la experiencia en Obras Generales (20 puntos);
(ii) la experiencia en Obras Similares (35 puntos);
(iii) la experiencia del personal propuesto (45 puntos),

Experiencia en la actividad - obras en general (20 puntos)

FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Criterio:

Se evaluard considerando el monto facturado acumulado | Para M = 3VR, 20 puntos
(M) por el postor correspondiente a la ejecucion de obras | Para M= 2VR, 10 puntos
en general, durante un periodo ejecutado en los ultimos | Para M = 1VR, O puntos
Diez (10) anos a la fecha de presentacién de propuestas,
hasta por un monto mdximo acumulado equivalente a
tres (3) veces el valor referencial (VR)

Se considerarda obra en general a todas las obras
ejecutadas en el periodo consignado desde la fecha de
término de obra hasta la presente convocatoria, pudiendo
actualizarse los montos mediante los IPC publicados por
el INEL

Acreditacion:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de
recepcion; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y cualquier
otra documentaciéon de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como su monto total.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberd
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y

AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servird también para
acreditar la experiencia en obras en general.
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Experiencia en la especialidad - obras similares (35 puntos)

FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Criterio:

Se evaluard considerando el monto facturado acumulado | Para ME=1.0VR, 35 puntos
(ME) por el postor correspondiente a la ejecucion de obras | Para ME=0.5VR, 15 puntos

similares!, durante un periodo ejecutado en los ultimos | Para ME< 0.15VR, O puntos
Cinco (05) anos a la fecha de presentacion de
propuestas, hasta por un monto mdximo acumulado
equivalente a 1 Vez El valor referencial de la obra (VR).
Se considerard las obras similares ejecutadas en el
periodo consignado desde la fecha de término de obra
hasta la presente convocatoria, pudiendo actualizarse los
montos mediante los IPC publicado por el INEL

El valor minimo PARA SER CALIFICADA cada obra debe
ser equivalente al 0.15 (15%) del valor referencial.

Se considerara como obra similar a obras viales.
Asimismo la obra presentada para acreditar la

experiencia en obras similares servird para acreditar la
experiencia en obras en general.

Acreditacién:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de
recepcion; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y cualquier
otra documentaciéon de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como su monto total.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberd
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Experiencia y calificaciones del personal propuesto (45 Puntos)

Como criterio general, se evaluard a los profesionales propuestos en funcién al tiempo de
experiencia en la especialidad para la elaboracién del expediente técnico y ejecucion de la
obra en prestaciones iguales o similares a las labores materia de la presente convocatoria.
Se verificara que la experiencia del personal propuesto haya sido adquirida habiéndose
encontrado debidamente colegiado.

La acreditacion de cada experiencia serd mediante: i) Constancias o ii) Certificados o iii)
contratos con su respectiva conformidad o i) cualquier otro documento que, de manera
fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado.
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FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS

PUNTAJE | METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACION

PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO:

20 Puntos

Jefe de Proyecto

m Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia
como Jefe de Proyecto en la elaboracion de
Expedientes Técnicos de Obras Similares (TE). Se
otorgard un maximo de (05) puntos sobre la
experiencia acreditada hasta por (12) meses.

TE>12 meses, 05 Puntos
TE <12 y TE>6 meses, 3 Puntos
TE <6 meses, 0 Puntos

Ingeniero Especialista en Carreteras

m Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia
como Ingeniero Especialista en Carreteras para la
elaboracion de Expedientes Técnicos de Obras
Similares (TE). Se otorgard un mdximo de (05)
puntos sobre la experiencia acreditada hasta por
(12) meses.

TE>12 meses, 05 Puntos
TE <12 y TE>6 meses, 3 Puntos
TE <6 meses, 0 Puntos

Especialista en Topografia.

m Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia
como Ingeniero Especialista en Topografia para la
elaboracion de Expedientes Técnicos de Obras
Similares (TE). Se otorgard un mdximo de (05)
puntos sobre la experiencia acreditada hasta por
(12) meses.

TE>12 meses, 05 Puntos
TE <12 y TE>6 meses, 3 Puntos
TE <6 meses, 0 Puntos

Especialista en Mecdnica de Suelos.

m Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia
como Ingeniero Especialista en Mecanica de
Suelos para la elaboracién de Expedientes
Técnicos de Obras Similares (TE). Se otorgard un
mdximo de (05) puntos sobre la experiencia
acreditada hasta por (12) meses.

TE>12 meses, 05 Puntos
TE <12 y TE>6 meses, 3 Puntos
TE <6 meses, 0 Puntos

PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA:

25 Puntos

Residente de Obra

m Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia
como Residente de Obra en Obras Similares (TE).
Se otorgard un mdximo de (05) puntos sobre la
experiencia acreditada hasta por (18) meses.

TE>18 meses, 05 Puntos
TE <18 y TE>12 meses, 3 Puntos
TE<12 meses, 0 Puntos

Asistente de Residente de Obra

m Se evaluard en funciéon al tiempo de experiencia
como Asistente de Residente de Obra en Obras
Similares (TE). Se otorgard un mdximo de (04)
puntos sobre la experiencia acreditada hasta por
(18) meses.

TE>18 meses, 04 Puntos
TE <18 y TE>12 meses, 2 Puntos
TE<12 meses, O Puntos
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FACTORES DE EVALUACION - OBLIGATORIOS |PUNTAJE |/ METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Especialista en Mecdnica de Suelos. TE>18 meses, 4 Puntos
m Se evaluard en funcién al tiempo de experiencia | TE <18 y TE>12 meses, 2 Puntos
como Especialista en Mecdnica de Suelos en TE<12 meses, 0 Puntos

Obras Similares (TE). Se otorgard un mdaximo de
(04) puntos sobre la experiencia acreditada hasta
por (18) meses.

Especialista en Costos, Presupuestos y TE>18 meses, 4 Puntos
Programacion. TE <18 y TE>12 meses, 2 Puntos
m Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia | TE<I2 meses, O Puntos

como Especialista en Costos, Presupuestos y
Programacién en Obras Similares (TE). Se otorgara
un mdximo de (04) puntos sobre la experiencia
acreditada hasta por (18) meses.

Especialista en Seguridad. TE>18 meses, 4 Puntos
m Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia | TE <18 y TE>12 meses, 2 Puntos
como Especialista en Seguridad en Obras TE<12 meses, O Puntos

Similares (TE). Se otorgard un mdximo de (04)
puntos sobre la experiencia acreditada hasta por

(18) meses.

Especialista en Medio Ambiente. TE>18 meses, 4 Puntos

m Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia | TE <18 y TE>12 meses, 2 Puntos
como Especialista en Medio Ambiente en Obras TE<12 meses, O Puntos

Similares (TE). Se otorgard un mdximo de (04)
puntos sobre la experiencia acreditada hasta por
(18) meses.

CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para efectos de la evaluacion de la Propuesta Econdmica, el monto de la ejecucion de la
obrapropuesto por los Postores serd convertido a una nueva escala (Puntaje Final de la
EvaluaciénEcondémica), de tal manera que pueda alcanzar un puntaje maximo de 100 puntos,
asignandose elméximo puntaje a la Propuesta Econdémica méas baja, y al resto de
propuestas en funcion de lasiguiente férmula:

X=(A/B)*100
Donde,

X= Puntaje Final de la Evaluacion Econémica
A= Monto de la Propuesta Econémica menor
B= Monto de la Propuesta Econémica evaluada

DEFINICION DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA POSTOR

El Puntaje Total a ser evaluado corresponde a la siguiente férmula:
PT = PTE (0.6) + PE (0.4)
Donde,

PT = Puntaje Total
PTE= Puntaje Propuesta Técnica
PE = Puntaje Propuesta Economica
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DEFINICION DE LA OFERTA GANADORA

La oferta ganadora sera la que obtenga el mayor valor en la aplicacion de la férmula indicada en el
Numeral 3, otorgandosele la Buena Pro a dicho Postor.
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ANEXO N° 6

ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL
PROYECTO

Nota.- Toda la documentacion del Estudio de Preinversion a Nivel Factibilidad, sera entregado en
disco compacto en la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, ubicada en la Plaza Bolognesi
s/n, Distrito de Locumba, Provincia de Jorge Basadre - Tacna, una vez presentada la Carta de
Expresién delnterés, segun convocatoria, con el cargo de recepcibn de la Secretaria
Técnica del CEPRI dela Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, segun procedimiento referido
en el numeral 3.2 de las presentes Bases.
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ANEXO N° 7
DEFINICIONES
Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la buena pro de
esteproceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
lascirculares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente Proceso
deSeleccion.

Circulares: Son las directivas emitidas por escrito por el COMITEcon el fin de aclarar, interpretar,
completar o modificar el contenido de las presentes bases, sus anexos, de otra Circular o
paraabsolver las consultas formuladas por quienes esténautorizados para ello, conforme a estas
bases.

Las circulares forman parte de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar enel Sobre N° 1, de acuerdo
conel numeral 3.4

COMITE: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de seleccion conforme a
la Ley N° 29230 delaEntidad Publica, cuyos miembros son designados por el Presidente
Regional/Alcalde/Rector.

Consorcio: Es la agrupacion de una Persona Juridica con una o mas personas juridicas que
carecede personeria juridica independiente a la de sus miembros y que ha sido
conformada con lafinalidad de participar en el Proceso de Seleccion.

Constructor: Es el Postor o uno o mas integrantes de éste, seguncorresponda, o la(s)
empresa(s)especializada(s) en la ejecucion de las obras contratadas para tal efecto, condicion que
el Postordebera acreditar conforme a lo establecido en estasBases. El Constructor, de ser el caso,
deberacelebrar un contrato de construccion con el Adjudicatario, asumiendo responsabilidad
solidaria enla ejecucién de las Obras que comprende el Proyecto.

Control Efectivo: Se entiende que una persona juridica, sola o en conjunto con otra, ostenta(n)
elcontrol efectivo de una persona juridica o esta(n) sometida(s) a control comun con ésta cuando:

a) Posee(n) de manera directa o indirecta, mas del cincuenta por ciento (50%) de su capitalsocial
con derecho a voto; o

b) Posee(n) de manera directa o indirecta, una representacion en su directorio u
organoequivalente superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o

c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla(n) el poder
dedecision de la otra empresa de manera efectiva.

Convenio: Convenio de Inversion Pablica Regional y/o Local, suscrito entre la Empresa Privada y
la Entidad Publica, conforme al Formato N° 10 y no sera sujeto a modificacionesdurante el proceso
de seleccion.

Cronograma:Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente Proceso
deSeleccion y que aparece en el Anexo N° 1 de las presentes Bases.
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Dias: Toda referencia realizada a dias en estas Bases, se entenderan a dias habiles, salvo que se
exprese lo contrario.

Empresa Afiliada: Una persona juridica sera considerada afiliada de otra cuando el Control
Efectivo de tales empresas se encuentre en manos dela misma Empresa Matriz o de una Empresa
Subsidiaria

Empresa Privada: Empresa o consorcio que financia el Proyecto acogiéndose a los dispuesto en
laLey y Reglamento. También se consideran empresas privadas a las sucursales de
sociedadesconstituidas en el extranjero. La empresa Privada también podra ser la ejecutora del
Proyecto, deconformidad con los dispuesto en el Articulo 2° de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada para supervisar la
ejecuciondel Proyecto. Tratandose de personas juridicas, ésta designard a una persona
natural comosupervisor permanente de la obra.

Entidad Publica.- Para efectos de las presentes Bases, se entiende por Entidad Publica a los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Publicas

Empresa Matriz: Es aquella persona juridica que, sola o en conjuntocon otra, posee(n) el
ControlEfectivo de otra persona juridica. También estd considerada en esta definicidbn aquella
empresa queposee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido
definida y asisucesivamente.

Empresa Subsidiaria: Es aquella persona juridica donde el Control Efectivo estd en manos de
unaEmpresa Matriz. También esta considerada en la presente definicion aquella persona juridica
dondeel Control Efectivo estd en manos de una Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido
definida, y asisucesivamente.

Empresas Vinculadas: Son aquellas personas juridicas vinculadas entre sia través de la
relacibnde una Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (0 viceversa) o entre una Empresa
Afiliada yotra Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las definiciones pertinentes.
Expresion de Interés: Es el documento que remitiran los interesados al COMITE a efectos
departicipar en el Proceso de Seleccion, de acuerdo al formato adjunto al documento de
laConvocatoria.

Fecha de Cierre: Es el dia y hora que seran comunicados por el COMITEpara llevar a cabo
losactos establecidos en el numeral 7.1 de estas bases, incluyendo la suscripcion del Convenio.

Oferta Econdmica: Es el monto de inversion propuesto a través del Sobre N° 3, conforme
a loestablecido en el Numeral 3.6 y el Anexo N° 4 de las Bases.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que ha presentado su Expresiébn de Interés
paraencargarse del financiamiento y ejecucién del proyecto.

Propuesta Econdmica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme a lo establecido
enel Numeral 3.4y 3.5y el Anexo N° 4 de las Bases.
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Propuesta Técnica: Es la documentacion que debera presentar el Postor, de acuerdo a
loestablecido en los numerales 3.4y 3.5y el Anexo N° 4 de las Bases.

Proyecto: Proyecto de Inversion Pablica segun definicion contenida en la normatividad del SNIP.
Reglamento: Decreto Supremo N° 005-2014-EF, Reglamento de la Ley N°29230, Ley que Impulsa
la Inversion Publica Regional y Local con Participacion del Sector Privado.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los
actosreferidos en el numeral 2.1

SNIP: Sistema Nacional de Inversién Publica

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las credenciales y documentos especificados en el Anexo N°4
de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene los documentos especificados Anexo N° 4 de las
presentesBases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la documentacién indicada en el Anexo N° 4 de las presentes
Bases.

Universidad Publica: Para efectos del proceso, se entiende por Universidad Publica aquella que
recibe recursos provenientes del Canon, Sobrecanon y Regalias Mineras.
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ANEXO N° 8
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

Municipalidad Provincial Jorge Basadre
Gerencia de Desarrollo Tercitorial e Infrasstroctura

R e R Subl Berencis do Ordenamisms Territorial y Tramports

“ARw de da Promecidn de la Industela Responssble F ol Compinmies Elimdiice "

INFORME N° 283-2014-SINGOTT-GDTI-GM/MP.
(o N o W | X e Y

AL IPA i
MUNICI  REE BASADR =

ING. JAVIER PALIZA CORDOVA

e

CGarente de Desarralo Terional e Infraastruciura SERENELA TEE DT 1w 11V Et e o I duETRLCTIRN
oE ARQ. ALVARD ALBERTO COMDORI LUNA ' 5 JUL 204 2y

Sub Gérancia de Ordpnamiante Terriiarial ¥ Trnﬂﬂ:lclrtcjl ﬁlb lf = }-2/
ASUNTO i ESTADO SITUACIONAL DE TERRENOS PARA PROYECTGSE= « — i 55 H ¥ » - =
REFERENCIA {2) MEMORANDUM N® 237-2014-GDTI-GM-AMPJE 050" : j

(b) INFORME N° 024-2014-BRIG.01-MS0S0TTISGOTTIGOTUMPIE

{e) INFORME N* 266-2014-SG0TT-GDTI-CM/MPJIE
FECHA : Villa Locumba, 14 de Julio dal 2014

documenta de la referencia (2) que el Equipo Tacnlco dat Pra

Es graio dirglrme a usted para saludafo cordisimente ¥ & la ver informare én relaciin al
yacts "Majoramlents de ios Servicios Operativos de la Sub

Gorencia de Ordenamlento Tarritorial y Transporte de la Municipalidad Provincial Jorge Basadro, Distrito de
Loecumba, Provincia Jorge Basedre- Tacna”, ha evaluads el eflado siiuacional da los leranos donda 5o elecutaran los

proyectos "Obras por Impuesio”, llegands a |as sigulsntes preciainnoes:

Dhtetammuiisioa i 1 Bicheonsin

(=1

= ikt

El tarreno pars fa elecucién del proyects “Instalacion del Servieio de Tratamiento de Apuss Residuales en
Locumba Capital, Distrito da Locumba, Previncia Jorge Basadre — Tacna™ (Codigo SNIP N* 137137) se
encusntra inscrito en t oficing registral de Tacna on la Partida Elactronica N* 05128550 a nombre de la

Municipalided Provincial Jorge Banadre

Respacta al tereno para in ajecucitn dal proyecto “Mejoramiento del Servicio de Almacenamisnto ¥ Regulacién
de Agua Potable Para La Villa Locumba, Distrite de Locumbra, Provineia Jorge Basadro — Tacna® (Codigo SMIP
WNTZT6367), seqgin nuastra Base Griflea Municipal &l punto de ublcacian e encuenira sobve Temenos Edazes doil
Estado en tal senfido en conformidad & fa Cirectiva N= 006-2013/SBN, “Procedimisnios pitra la Bprabacicon de |g
Transferencia Inferestatal de Predios del Estade® es viens recopilando formacicn ¥ preparando sl respactivo
expadiante técnico a fin de solicitar dicha fransferencia ol Gobismo Reglansl de Tacna, en ese senlido mediants ot
informa da |a referancia (¢) se soliclté a la Cficina de Estudios ¥ Proyeclos informscion sobre ubicasian y parimatro

dal terreno a uliizar para elocucian de dicho proyasto

Raspectn al proyects *Majoramlento de la Carreters Ruta Nro, TA 563 Tramo Empalme PE-15, Camiara, Villa
Locumba, Provineia Jorge Basadre — Tacna® (Stefign: SMIP N® 243620), ol tratarse una obra de daminia ¥ UED
publico construlds  fundamentaiments para ia clrculacion de vehiculos se recomiends se deciare la Obra de Utilidad
Piblica por parte dal Concsjo Municipat previa opinidn de Asesoria Juridica a fin de contar con lersies de propiedad
privatta durania lg definicidn del trazado de s carfelera, en ese sentids mediante &l informa de la reforencha {c) sa
soficitd a ta oficina de Estudios y proyectos el romo da la caretora g 2jacutar a fin de  determinar los terrenos que a8
asflime 8 ocupar o adguire para la construccidn dio la cametera. asi come l8s compeEnsaciones econdmicss Que ss
realizaran en |a ejscucion de la obra, las mismas que daben e4lar sfectadas ¥ conlempladas dantro del presupussio

del provecto.

Es-todo cuanto informe a Ud. para su conocimients y fines

Alentamenie,

Tl Wom (K314 F 00T

AT Evewmifa
Py s Woalagrer

STNDOD

eir—@.
A

80



N -
[}
" . e St bava i

Municipalidad Provincial Jorge Basadre - Proceso de Seleccién N° 001-2014-CE-MPJB-Ley 29230 ===

ANEXO N° 9

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION

De acuerdo al PIP, el tiempo de ejecucion del proyecto correspondiente a Ila
Elaboracién de Expediente Técnico y ejecucion de la obra es de Cuatrocientos Veinte

dias calendario, segun el siguiente detalle:

TIEMPO DE EJECUCION

COMPONENTE mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14

Expediente Técnico

componente 1: INFRAESTRUCTURA
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